УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«__4__» _____08.09_____ 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/418 01.09.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 43.2

ОКПД: 43.2

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)» было принято на основании письма ПО «АЭС» №МР2/1-1/08-21/832 от 03.07.2017 «О закупке ПИР» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору оказания услуг № 07-398/17 от 23.05.2017 с ООО «Севзападорстрой».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «Энергосфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Электросети»;
7. ООО «Строймонтаж»;
8. ООО «Энергия Севера»;
9. ООО «Архпромэлектро»;
10. ООО «Энерком-строй»;
11. ООО «Версус-М».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 28 июля по 04 августа 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме

освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)».

Сроки выполнения проектных работ: два месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: один месяц с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 332,55728 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т. ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

Проект Договора на выполнение работ / существенные условия договора, в соответствии с приложением к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)» предоставлено ООО «Архсвет» (ИНН 2901220414).

Принято решение заключить договор на выполнение работ с ООО «Архсвет» (ИНН 2901220414), на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)».

Стоимость договора: 297 000,00 (Двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копейки без НДС, 350 460,00 (Триста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копейки с НДС.

Сроки выполнения проектных работ: два месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: один месяц с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Начало выполнения работ: 25.09.2017.

Окончание выполнения работ: 25.12.2017.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**
07.09.2017

Приложение к аналитической записке
01.09.2017 №13/2-07/418

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Севзападорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017)»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Сроки выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика (ДД.ММ.ГГГГ)	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС						
1	ООО «ЭнергоСфера»	2901252374	290101001	302,325	Не облагается	ПИР: два месяца с момента подписания договора. СМР: один месяц с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.	ПИР: два месяца с момента подписания договора. СМР: один месяц с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.	25.09.2017	25.12.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
2	ООО «Архсвет»	2901220414	290101001	297,000	350,460		ПИР: два месяца с момента подписания договора. СМР: один месяц с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.	25.09.2017	25.12.2017		Микропредприятие
3	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	Предоставлен отказ в участии в закупке							

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**