Протокол заседания Закупочной комиссии по итоговой оценке Предложений и выбору Победителя запроса предложений по лоту № 2

(Форма проведения заседания Закупочной комиссии – очно-заочная)

№ 9/2 09 апреля 2014 года

г. Санкт-Петербург

ПРЕДМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Открытый запрос предложений без предварительного квалификационного отбора (далее – запрос предложений) на право заключения Договоров на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (2 лота), в том числе:

Лот № 2 – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша).

Запрос предложений проводится на основании Распоряжения ОАО «МРСК Северо-Запада» от **14 марта 2014 года № 123р.**

Официальная публикация Извещения о проведении запроса предложений производится на Общероссийском Официальном сайте Российской Федерации (ООС, Официальный сайт) **«www.zakupki.gov.ru» от «14» марта 2014 года (извещение № 31400978596).**

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке «www.b2b-mrsk.ru» в разделе «Объявления о покупке» **от «14» марта 2014 года (извещение № 350611/2).**

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:

- Начальная (предельная) цена лота Договора составляет **по лоту № 2 – 10 487 278,00 руб. без НДС/ 12 374 988,04 руб. с НДС**.

Условия оплаты: Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются после предоставления копии договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте и копий платежных поручений, подтверждающих факт оплаты страховых взносов.

Расчеты производятся Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком объемов работ, на основании актов выполненных работ, подтвержденных сметами Подрядчика, согласованными Заказчиком, при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованный срок.

Условием текущих платежей является представление Подрядчиком Заказчику до 23 числа текущего месяца:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

акта на скрытые работы;

счета на оплату;

подтверждающего документа (сметы, согласованной сторонами);

исполнительной документации в соответствии с:

- СНиП 3.01.01 – 85*;
- СНиП 3.01.04 – 87;
- СНиП 3.05.06 - 85;
- РД – 11 – 02 – 2006;
- РД – 11 – 05 – 2007;
- И 1.13-07.

Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3).

Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на сумму полученной оплаты работ в течение 5 календарных дней с момента получения денежных средств.

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) (п. 7.4 Договора) производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14), после предоставления Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с И 1.13-07, РД-11-02-2006, на бумажном носителе и в формате pdf, получения справки органов Госстройнадзора, Ростехнадзора (при необходимости), на основании счёта на оплату.

Подрядчик после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14, обязан предоставить счет-фактуру на полную стоимость поставок, работ по объекту, указанную в акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14.

- **Сроки выполнения работ:** начало выполнения: **апрель 2014 года**;
  окончание выполнения работ: **август 2014 года**;
- **Срок действия оферты:** срок не должен быть менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Буката Дмитрий Андреевич – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Тирон Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Члены Закупочной комиссии:

Вылегжанин Дмитрий Григорьевич – заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» (голосующий заочно);

Никандрова Лидия Владимировна – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Горбунов Анатолий Викторович – начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Тимонин Евгений Борисович – начальник Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Михневич Элина Борисовна – начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (голосующая заочно);

Шванченкова Алина Ильинична – начальник отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Лобанова Светлана Александровна - заместитель начальника отдела правового обеспечения Управление правового обеспечения и управления собственностью филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» (голосующая заочно);

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):
Кондратьева Ольга Владимировна – главный специалист отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада».

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжением ОАО «МРСК Северо-Запада» **14 марта 2014 года № 123р.**
В состав Закупочной комиссии входят **10 (десять)** человек.
*На заседании Закупочной комиссии присутствуют **(голосуют очно - заочно) 10 (десять)** членов Закупочной комиссии, в том числе **7 (семь)** членов Закупочной комиссии голосуют очно и **3 (три)** члена Закупочной комиссии голосуют заочно, отсутствуют на заседании Закупочной комиссии по уважительной причине:
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. ***О проведенной переторжке***

На процедуру переторжку, в установленное время **до 15.00 часов (московского времени) 08 апреля 2014 года,** в электронный сейф Организатора запроса предложений на торговой электронной площадке «www.b2b- mrsk.ru» поступил **1 (Один)** конверт с ценой для переторжки от Участников запроса предложений (далее – Участник).

Вскрытие конвертов с ценой на переторжку было осуществлено на электронной торговой площадке «www.b2b- mrsk.ru» в соответствии с Регламентом и Правилами работы данной электронной торговой площадки.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценой для переторжки: **15.00 часов (по московскому времени) 08 апреля 2014 года**. Место проведения процедуры вскрытия конверта с ценой для переторжки: **ОАО «МРСК Северо-Запада»,** Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, 3-ий этаж, кабинет 305.

Процедура переторжки проведена в соответствии с Регламентом проведения переторжки на электронной торговой площадке «www.b2b- mrsk.ru».

Процедура проведения переторжки оформлена соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол от 08.04.2014 № 8/2).

Результаты проведенной повторной переторжки приведены ниже:

№ п/п	Участник	Первоначальная цена (после 1 переторжки), руб., без НДС/ с НДС	Окончательная цена (после 2 переторжки) переторжки, руб., без НДС/с НДС	Примечание
1.	**ООО «ТЭС НН»**	10 437 278,00 / 12 315 988,04	**10 314 237,29/ 12 170 800,00**	
2.	**ООО «ЭлектроПрофиль»**	**10 483 050,85/ 12 370 000,00**	10 483 050,85/ 12 370 000,00	Не принял участие в переторжке

Предлагается признать переторжку состоявшейся.

2. ***Об одобрении Отчета об итоговой оценке Предложений на оценочном этапе (после проведения переторжки)***

Результаты итоговой оценки на оценочном этапе (после проведения переторжки) сведены в Отчет об итоговой оценке Предложений на оценочном этапе (после проведения переторжки) от 09.04.2014 № 2.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об итоговой оценке Предложений на оценочном этапе (после проведения переторжки) от 09.04.2014 № 2.

3. ***Об итоговой ранжировке Предложений Участников***

В соответствие с критериями и процедурами оценки, установленными в Документации по запросу предложений и Руководстве по экспертной оценке Предложений, путем проведения комплексной оценки надежности Участника запроса предложений, технической и коммерческой части Предложений и с учетом цен Предложений, полученных по результатам проведенной переторжки, предлагается ранжировать Предложения Участников запроса предложений следующим образом:

первое место: Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» (ООО «ТЭС НН») Юридический адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, почтовый адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 314 237,29 рублей без НДС/ 12 170 800,00 рублей с НДС.**

Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **август 2014 года**.

Условия оплаты: Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3).

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) (п. 7.4 Договора) производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

второе место: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПрофиль» (ООО «ЭлектроПрофиль») Юридический адрес: Россия, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского д.42, почтовый адрес: Россия, 162393, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Военных курсантов д.3.

Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения

юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 483 050,85 рублей без НДС/ 12 370 000,00 рублей с НДС.**
Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **31 августа 2014 года**.
Условия оплаты: авансовый платеж по основному предложению не требуется.
Срок действия оферты: до 30 июня 2014 года.

4. Об определении Победителя запроса предложений

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса предложений Участника, занявшего **первое место**, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» (ООО «ТЭС НН») Юридический адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, почтовый адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.
Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 314 237,29 рублей без НДС/ 12 170 800,00 рублей с НДС.**
Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **август 2014 года**.
Условия оплаты: Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.
Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3).
Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) (п. 7.4 Договора) производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

РЕШИЛИ:

1. Признать переторжку проведенную повторно **08.04.2014 состоявшейся.**
2. Принять к сведению и одобрить Отчет об итоговой оценке Предложений на оценочном этапе (после проведения переторжки) от 09.04.2014 № 2.
3. Утвердить итоговую ранжировку Предложений Участников:

первое место: Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» (ООО «ТЭС НН») Юридический адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, почтовый адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.
Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения

юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 314 237,29 рублей без НДС/ 12 170 800,00 рублей с НДС.**

Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **август 2014 года**.

Условия оплаты: Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3).

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) (п. 7.4 Договора) производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

второе место: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПрофиль» (ООО «ЭлектроПрофиль») Юридический адрес: Россия, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского д.42, почтовый адрес: Россия, 162393, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Военных курсантов д.3.

Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 483 050,85 рублей без НДС/ 12 370 000,00 рублей с НДС.**

Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **31 августа 2014 года**.

Условия оплаты: авансовый платеж по основному предложению не требуется.

Срок действия оферты: до 30 июня 2014 года.

4. **Признать Победителем запроса предложений:**

• **Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» (ООО «ТЭС НН»)** Юридический адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, почтовый адрес: 603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных работ по объектам для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по **лоту № 2** – «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. №1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» (для технологического присоединения юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша) с ценой предложения **10 314 237,29 рублей без НДС/ 12 170 800,00 рублей с НДС.**

Сроки выполнения работ: начало выполнения: **апрель 2014 года**; окончание выполнения работ: **август 2014 года**.

Условия оплаты: Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3).

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) (п. 7.4 Договора) производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:
«За» 9 членов Закупочной комиссии:
«Против» 1 членов Закупочной комиссии:
«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии:
Не участвовали в голосовании — членов Закупочной комиссии:

По вопросу № 2:
«За» 9 членов Закупочной комиссии:
«Против» 1 членов Закупочной комиссии:
«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии:
Не участвовали в голосовании — членов Закупочной комиссии:

По вопросу № 3:
««За» 9 членов Закупочной комиссии:
«Против» 1 членов Закупочной комиссии:
«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии:
Не участвовали в голосовании — членов Закупочной комиссии:

По вопросу № 4:
«За» 9 членов Закупочной комиссии:
«Против» 1 членов Закупочной комиссии:
«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии:
Не участвовали в голосовании — членов Закупочной комиссии:

ПУБЛИКАЦИЯ:

Настоящий протокол заседания Закупочной комиссии по итоговой оценке Предложений и выбору Победителя запроса предложений подлежит опубликованию:

- на Официальном сайте Российской Федерации (ООС, Официальный сайт) «www.zakupki.gov.ru»;
- на официальном сайте ОАО «МРСК Северо – Запада» «www.mrsksevzap.ru»;
- на сайте электронной торговой площадке «www.B2B-mrsk.ru» (ЭТП) (в формате протокола, формируемого на ЭТП),

не позднее **трех рабочих дней** со дня его подписания.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:
Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Д.А.Буката

Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Д.П.Тирон

Члены Закупочной комиссии (голосующие очно):

Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Л.В.Никандрова

Начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ А.В.Горбунов

Начальник Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Е.Б.Тимонин

Начальник отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ А.И.Шванченкова

Члены Закупочной комиссии (голосующие заочно):

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» _____ Д.Г.Вылегжанин

Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» _____ Э.Б.Михневич

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управление правового обеспечения и управления собственностью филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» _____ С.А.Лобанова

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Главный специалист отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ О.В.Кондратьева

Члены Закупочной комиссии (голосующие очно):

Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Л.В.Никандрова

Начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ А.В.Горбунов

Начальник Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ Е.Б.Тимонин

Начальник отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» _____ А.И.Шванченкова

Члены Закупочной комиссии (голосующие заочно):

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» Д.Г.Вылегжанин

Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Э.Б.Михневич

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управление правового обеспечения и управления собственностью филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Комиэнерго» С.А.Лобанова

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Главный специалист отдела регламентированных закупок Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» О.В.Кондратьева