293

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«02» 08 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-08/337 02.08.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 41.20.

ОКПД2: 41.20.

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании письма ПО «АЭС» №МР2/1-1/19-20/679 от 29.05.2017 «О согласовании внеплановой закупки» в соответствии с планом закупок на 2017 год номер закупки 17Т0311020 номер лота 0252, в связи с необходимостью исполнения распоряжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 18.05.2017 № 111 «О переходе к выполнению работ по обслуживанию кабельных линий хозяйственным способом».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «АСК «Поморье»;
2. ООО «Элекс-плюс»;
3. ООО «Северстройсервис»;
4. ООО «Техпромстрой»;
5. ИП Селенинов Ю.А.;

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 18 июля по 25 июля 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд

производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Срок выполнения работ: до 31.08.2017 с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 245,00 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" предоставлено **ИП Селенинов Ю.А. (ИНН 290127712869)**.

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ИП Селенинов Ю.А. (ИНН 290127712869)**, на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Стоимость договора: 242400,00(Двести сорок две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: до 30.09.2017 с учетом времени работы приемочной комиссии.

Начало выполнения работ: 18.08.2017;

Окончание выполнения работ: 30.09.2017.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**
03.08.2017

Приложение к аналитической записке

От 02.08.2017 №13/2-07/337

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по ремонту помещения раздевалки группы кабельных линий по адресу: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «АСК «Поморье»	2901174888	290101001	244,500	НДС не облагается	июль-сентябрь 2017	До 30.09.2017	18.08.2017	30.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
2	ООО «Северстройсервис»	2921008800	292101001	244,000	НДС не облагается		До 30.09.2017	18.08.2017	30.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Малое предприятие
3	ООО «Техпромстрой»	2901256019	290101001	243,000	НДС не облагается		До 30.09.2017	18.08.2017	30.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
4	ИП Селенинов Ю.А.	290127712869	-	242,400	НДС не облагается		До 30.09.2017	18.08.2017	30.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	ИП
5	ООО «Элекс-плюс»	2926008635	290101001	Участником представлен отказ от участия в простой закупке							Микропредприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**