УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер
филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____/Н.П.Федотов/

«____» _____ 2017г

Техническое задание
на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
для производственного отделения «Вельские электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Основание
2. Этапы разработки проекта
3. Объем работ
4. Состав документации.
5. Особые условия.
6. Сроки выполнения работ
7. Исходные данные для разработки проекта
8. Требования к Исполнителю работ
9. Правила контроля и приемки выполненных работ
10. Гарантии Исполнителя работ

1. Основание

1.1 Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – проект НООЛР) и получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение необходимы в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

2. Этапы разработки проекта

2.1 Разработка проектов НООЛР для подразделений производственного отделения «Вельские электрические сети»: Вельский РЭС, Устьянский РЭС, Шенкурский РЭС, Виноградовский РЭС в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

2.2 Утверждение разработанных проектов НООЛР и получение документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

3. Объем работ

3.1 Проекты НООЛР должны содержать данные о следующих промплощадках подразделений производственного отделения «Вельские электрические сети»:

3.1.1 Вельский РЭС:

- ремонтно-производственная база (РПБ) ВЭС, Вельский район, д. Лукинская, ул.Шоссейная, д.3а

- база Вельского РЭС, Вельский район, д. Лукинская, ул.Шоссейная, д.5

- представительский офис по адресу (г.Вельск, ул. Советская, д. 91/11).

3.1.2 Устьянский РЭС:

- ремонтно-производственная база (РПБ) п. Октябрьский ул. Подгорная, д.7.

3.1.3 Шенкурский РЭС:

- ремонтно-производственная база (РПБ) г.Шенкурск, кв.Энергетиков, база ПС Шеговары с.Шеговары, база ПС Ровдино с.Ровдино.

3.1.4 Виноградовский РЭС:

- ремонтно-производственная база (РПБ) Виноградовский район, д.Н.Чажестрово, кв. Энергетиков, д.1.

4. Состав документации

4.1 Разработанные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение должны соответствовать требованиям «Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.08.2014 года № 349 и другим действующих (на момент утверждения проекта) нормативно-правовых документов и технического задания.

4.2 Разработанные проекты НООЛР до направления на согласование заинтересованным организациям представляются на рассмотрение и согласование в ПО «Вельские электрические сети».

4.3 Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows: MS Office, Acrobat Reader.

5. Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Исполнитель выполняет все необходимые согласования от имени Заказчика.

6. Сроки оказания услуг

Начало выполнения работ – с момента подписания договора,

Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2018 г.

7. Исходные данные для разработки проекта

7.1 Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Исполнителю определяются договором на разработку документации.

8. Требования к Исполнителю работ

8.2 Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ;

8.3 Наличие квалифицированного персонала;

8.4 Опыт выполнения аналогичных услуг;

8.5 Исполнитель не должен являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

9. Правила контроля и приемки выполненных работ

9.1 Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет отдел производственной безопасности и производственного контроля ПО «Вельские электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

9.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ (акты на выполненные работы).

10. Гарантийный срок на услуги

10.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.2 Исполнитель работ должен гарантировать своевременность исполнения работ по договору.

10.3 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются исполнителем за его счет.

Главный инженер А.В. Капранов

Составил: инженер ОПБиПК (А.О.Кушпета)
(81836) 4-02-38