УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«__7__» _06.07_ 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/278

04.07.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 43.2

ОКПД2: 43.2

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)» было принято на основании письма ПО «АЭС» №МР2/1-1/08-21/800 от 26.06.2017 «О включении объекта в ИПР 2017» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №15-00784А/16 от 08.06.2016 с Администрацией МО «Северодвинск».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «ЭнергоСфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Электросети»;
6. ООО «Энерком-строй»;
7. ООО «Росток»;
8. ООО «Строймонтаж»;
9. ООО «Энергия Севера»;
10. ООО «АПЭ»;
11. ООО «Версус-М»;
12. ООО «Строй Центр».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 27 июня по 03 июля 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)».

Срок выполнения работ: до 30.07.2017 с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 232,44 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проектная документация и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)» предоставлено **ООО «Строй Центр» (ИНН 2902070169).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Строй Центр» (ИНН 2902070169)**, на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)».

Стоимость договора: 227 118,64 (Двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС (18%) 40 881 (Сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек, всего 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: до 30.07.2017 с учетом времени работы приемочной комиссии.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**
04.07.2017

Приложение к аналитической записке

От 04.07.2017 № 13/2-07/278

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова в г.Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск», 15-00784А/16 от 08.06.2016)»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Строй Центр»	2902070169	290401001	227,119	268,000	До 30.07.2017	До 30.07.2017	10.07.2017	30.07.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
2	ООО «ЭнергоСфера»	2901252374	292101001	232,440	232,440		До 30.07.2017	10.07.2017	30.07.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
3	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	232,440	274,280		До 30.07.2017	10.07.2017	30.07.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
4	ООО «ПоморЭнерго»	2901237714	290101001	232,440	274,280		До 30.07.2017	10.07.2017	30.07.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**