УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -
директор филиала

_____ А.Л.Кашин

«____» _____ 2015 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/427 21.09.2015 г.

В голосовании приняли участие:

Председатель комиссии:

Кашин А.Л. – заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Члены комиссии:

Федотов Н.П. – первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Рикамов Р.Р. – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Харитонов Д.Е. – заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Коваль Н.В. – заместитель начальника управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Привлеченные эксперты:

Батеев А.А. – директор производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Фетин Д.А. – начальник управления эксплуатации филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Технический секретарь комиссии:

Шевелева А.Н. – инженер 1 категории отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Официальная публикация уведомления о закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 31.08.2015 по 07.09.2015. Уведомление о

проведении простой закупки от 31.08.2015 № 21/1-08/7406 было направлено по электронной почте следующим контрагентам:

- ЗАО «Северная Роза»;
- ЗАО «АГСУМ»;
- ОАО «РЕМИКС».
- ОАО « Дорстроймеханизация»

На участие в процедуре закупки поступило одно предложение от ООО «Северная Роза» согласно таблице. От ЗАО «АГСУМ» и ОАО «Ремикс» официальных ответов не последовало. От ОАО «Дорстроймеханизация» получено письмо-отказ.

Наименование Подрядчика	Предмет работ	Соответствие предлагаемых работ предмету запроса	Плановая цена лота, тыс. руб. без НДС	Предлагаемая цена работ, руб. без НДС	Срок выполнения Заказчика	Срок выполнения Подрядчика	Опыт выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАО «Северная Роза»	Восстановление асфальтобетонных покрытий, озеленения, элементов благоустройства, разрушенных в результате ремонта кабельных линий в г. Северодвинске для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»	да	400,00	400,00	сентябрь-ноябрь 2015 года	сентябрь-ноябрь 2015 года	да	-
ЗАО «АГСУМ»		-	-	-	-	-	-	-
ОАО «РЕМИКС»		-	-	-	-	-	-	-
ОАО «Дорстроймеханизация»		Получен отказ в участие в простой закупке						

Вывод: на основании п.7.5.5 Положения (если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно, а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) предлагается признать победителем простой закупки **ЗАО «Северная Роза»** и заключить договор на **выполнение работ по восстановлению асфальтобетонных покрытий, озеленения, элементов благоустройства, разрушенных в результате ремонта кабельных линий в г. Северодвинске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»** на следующих условиях:

- стоимость работ составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- оплата работ производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Технический секретарь комиссии:
Инженер 1 категории ОКЗ УЛиМТО филиала А.Н.Шевелева