УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«12» апреля 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/174 06.04.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 71.12

ОКПД2: 71.12

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО »Альфа-Строй«, 15-022201А/17 от 04.12.2017)» было принято на основании письма ПО «АЭС» МР2/1-1/08-21/298 от 13.03.2018 , в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18Т0110020, номер лота 0015), в связи с необходимостью в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 15-02201А/17 от 04.12.2017 с ООО «Альфа-Строй».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архэкспертмонтаж»
2. ООО «Элфак»
3. ООО «Энергия Севера»
4. ООО «Энергостойпроект»
5. ООО «Энерком-строй».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 29.03.2018 по 03.04.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП

в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)».

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: до 4 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **223,708 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение проектно-изыскательских работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)» предоставлено **ООО «Энергия Севера» (ИНН 7604255124).**

Принято решение заключить договор на выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)» с **ООО «Энергия Севера» (ИНН 7604255124),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)».

Стоимость договора: 110000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 19800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, всего с НДС 129800 (Сто двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 4 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

10.04.2018

Приложение к аналитической записке

от 06.04.2018 № 13/2-07/174

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ «Строительство КЛ-0,4 кВ (ориентировочно длиной 0,25 км) с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и двух линейных панелей 0,4 кВ в РП в г. Северодвинске Архангельской области (ООО «Альфа-Строй», 15-022201А/17 от 04.12.2017)».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок оказания услуг в соответствии с требованиями заказчика	Срок оказания услуг, предложенные участником	Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС				
1	ООО «ЭнергоСфера»	2901252374	290101001	170,44143	НДС не облагается	4 месяца с момента подписания договора на ПИР	4 месяца с момента подписания договора на ПИР	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	181,35593	214,00		4 месяца с момента подписания договора на ПИР		Микро предприятие
3	ООО «Энергия Севера»	7604255124	760401001	110,00	129,80		4 месяца с момента подписания договора на ПИР		Малое предприятие
4	ООО «Архэкспертмонтаж»	2901220414	290101001	195,00	НДС не облагается		4 месяца с момента подписания договора на ПИР		Микро предприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**