УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«5» апреля 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/160 30.03.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 43.99

ОКПД2: 43.99

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» было принято на основании письма УТПиРОиРОЭХ № МР2/1/21/1-09/733 от 07.03.2018г, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18Т0321020, номер лота 0050), в связи с необходимостью восстановления поврежденных КЛ в г. Котласе, для чего требуется прокладка двух кабельных вставок под проезжей частью улиц методом горизонтального направленного бурения.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Водолей» № 54-17-129;
2. АО «Котласгазсервис» № 54-17-136;
3. ООО «КГС» №54-17-134.

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 15.03.2018 по 23.03.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Срок выполнения работ: до 01.06.2018-30.11.2018.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **300 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» предоставлено **ООО «КГС» (ИНН 2904025323).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с **ООО «КГС» (ИНН 2904025323),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Стоимость договора: 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Дата начала выполнения работ: 01.06.2018.

Дата окончания выполнения работ: 30.11.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и на основании выставленного счета.

Технический секретарь **Е.А. Лехова**

03.04.2018

Приложение к аналитической записке
от 30.03.2018 № 13/2-07/160

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки
Наименование закупки: выполнение работ по устройству проколов под проезжими частями улиц г. Котласа для ремонта КЛ-10-6 кВ для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО "Водолей"	2904012839	290401001	284,986	284,986	01.06.2018 - 30.11.2018	01.06.2018 - 30.11.2018	01.06.2018	30.11.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного счета	Микро предприятие
2	АО "Котласгаз сервис"	2904001548	290401001	298,209	351,886		01.06.2018 - 30.11.2018	01.06.2018	30.11.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного счета	Среднее предприятие
3	ООО "КГС"	2904025323	772401001	245,000	245,000		01.06.2018 - 30.11.2018	01.06.2018	30.11.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного счета	Малое предприятие
4	АО "Электромонтаж"	1101300482	110101001	245,762	290,000		01.06.2018 - 30.11.2018	01.06.2018	30.11.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного счета	Малое предприятие

Технический секретарь **Е.А. Лехова**