УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»

Н.П. Федотов
«16» 10.02 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/52

08.02.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения и выноса:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта
1	Реконструкция ТП-244 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом рубильников (Администрация МО Северодвинск, 15-00816А/16 от 16.06.2016)
2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Администрация МО "Северодвинск", 15-02347А/16 от 05.08.2016)
3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-275/1 в д.Таборы район Б.Кудьма Архангельской области со строительством ответвления (Бида А.С., 15-03264А/16 от 11.10.2016)
4	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-248 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-248 двух дополнительных рубильников (ООО "СМУ №19", 15-02833А/16 от 08.09.16)
5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-276/1 в д.Рикасиха Приморского района Архангельской области со строительством ответвления (Дегтев П.В., 15-02365А/16 от 29.07.2016)
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-519/2 в п.Белогорский Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Смирнов О.Л., № 1169 от 20.10.2016)
7	Реконструкция ТП-254 в г.Северодвинске Архангельской области с заменой трансформатора (Коломиец А.П., 15-02901А/16 от 14.09.2016)
8	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016)
9	Реконструкция ТП-5 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10кВ (ООО "Камазтрансавто", 3186А/13 от 25.10.13)

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: **71.12**

ОКПД: **71.12**

Решение о проведении простой закупки проектных работ по объектам технологического присоединения и выноса было принято на основании служебной записки управления капитального строительства № МР2/1/14-11/3261СЗ от 29.11.2016 «О проведении закупки», в связи с необходимостью исполнения обязательств по договорам технологического присоединения и выноса.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Элфак»;
2. ООО «Электросети»;
3. ООО «Энерком-строй»;
4. ООО «Архэкспертмонтаж»;
5. ООО «Энергостройпроект»;
6. ООО «Северэнергопроект».

Дополнительно уведомление о простой закупке было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки», с 12 декабря по 20 декабря 2016 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения и выноса:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием
1	Реконструкция ТП-244 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом рубильников (Администрация МО Северодвинск, 15-00816А/16 от 16.06.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Администрация МО "Северодвинск", 15-02347А/16 от 05.08.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-275/1 в д.Таборы район Б.Кудьма Архангельской области со строительством ответвления (Бида А.С., 15-03264А/16 от 11.10.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
4	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-248 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-248 двух дополнительных рубильников (ООО "СМУ №19", 15-02833А/16 от 08.09.16)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-276/1 в д.Рикасиха Приморского района Архангельской области со строительством ответвления (Дегтев П.В., 15-02365А/16 от 29.07.2016)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-519/2 в п.Белогорский Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Смирнов О.Л., № 1169 от 20.10.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
7	Реконструкция ТП-254 в г.Северодвинске Архангельской области с заменой трансформатора (Коломиец А.П., 15-02901А/16 от 14.09.2016)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
8	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД

9	Реконструкция ТП-5 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10кВ (ООО "Камазтрансавто", 3186А/13 от 25.10.13)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД

Срок выполнения работ: 1-2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД в соответствии с требованиями технического задания по каждому объекту.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 172,68 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): по каждому объекту инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технические задания и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

На участие в простой закупке поступило только одно предложение, на основании п. 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно, а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) предлагается признать победителем простой закупки на выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения **ООО «Элфак» (ИНН 2921005285).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Элфак» (ИНН 2921005285),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения и выноса:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием
1	Реконструкция ТП-244 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом рубильников (Администрация МО Северодвинск, 15-00816А/16 от 16.06.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Администрация МО "Северодвинск", 15-02347А/16 от 05.08.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-275/1 в д.Таборы район Б.Кудьма Архангельской области со строительством ответвления (Бида А.С., 15-03264А/16 от 11.10.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
4	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-248 в	2 месяца с момента подписания

	г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-248 двух дополнительных рубильников (ООО "СМУ №19", 15-02833А/16 от 08.09.16)	договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-276/1 в д.Рикасиха Приморского района Архангельской области со строительством ответвления (Дегтев П.В., 15-02365А/16 от 29.07.2016)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-519/2 в п.Белогорский Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Смирнов О.Л., № 1169 от 20.10.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
7	Реконструкция ТП-254 в г.Северодвинске Архангельской области с заменой трансформатора (Коломиец А.П., 15-02901А/16 от 14.09.2016)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
8	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016)	2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД
9	Реконструкция ТП-5 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10кВ (ООО "Камазтрансавто", 3186А/13 от 25.10.13)	1 месяц с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД

Стоимость договора: 171900 (Сто семьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек без НДС, 202842 (Двести две тысячи восемьсот сорок два) рубля 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ: 1-2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД в соответствии с требованиями технического задания по каждому объекту.

Начало выполнения работ: 15.02.2017;

Окончание выполнения работ: 15.03.2017, 15.04.2017.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**
08.02.2017

Приложение к аналитической записке

от 08.02.2017 № 13/2-07/52

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения и выноса

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Начало	Окончание		
1	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	171,900	202,842	1-2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД	15.02.2017	15.03.2017 15.04.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
2	ООО «Архэкспертмонтаж»	2901220414	290101001	Предоставлен отказ от участия в закупке						Да
3	ООО «ВПСК»	3525294420	352501001	Предоставлен отказ от участия в закупке						Да

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**