## Техническое задание

на выполнение кадастровых работ по земельному участку

### 1.Цель и назначение работ:

Организация и проведение кадастровых работ на ПС-35/10 кВ "Удима" с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ.

### 2. Объём работ:

**Наименование объекта:** ПС-35/10 кВ "Удима" с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ
**Место нахождения:** Архангельская обл., Котласский район, МО «Приводинское».
**Объем работ:** изготовление технического плана.

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Изготовление технического плана** | 1 | 1 | Протяженность трассы - 18,127 км; застроенная площадь – 1644,3 м.кв. |

### 3.Основные технические требования:

Работы выполнить в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

### 4. Правила контроля и приёмки работ:

Работы производить по проекту производства работ и по графику производства работ разработанных подрядчиком и согласованных заказчиком.
Руководитель работ совместно с комиссией «Заказчика» осуществляет приёмку выполненных работ.
Сдача результата работ «Подрядчиком» и их приёмка «Заказчиком» оформляются актом сдачи-приёмки работ, подписанным обеими сторонами. В случае выявления недостатков в работе Подрядчика, Заказчиком оформляется перечень замечаний, необходимых для устранения силами Подрядчика без увеличения стоимости работ и в кратчайшие сроки.

### 5. Условия производства работ:

Перед производством работ подрядчик согласовывает объем работ.
Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ и несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения инвентарного имущества и конструктивных элементов здания.

### 6. Безопасность работ.

Производство ремонтных работ должно осуществляться силами специализированной организации. При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

### 7. Планируемый срок выполнения работ:

Планируемый срок выполнения работ: январь-март 2015 год

## 8. Гарантии исполнителя работ

Гарантийный срок выполнения работ устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник ДПО О.Д.Рудакова

Исп. Е.Н.Телицына
(81837)41088