УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«12» марта 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/125 01.03.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 43.2

ОКПД: 43.2

Решение о проведении простой закупки Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании служебной записки УКС филиала «Архэнерго» «О проведении внеплановой закупки» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору на оказание услуги №07-487/15 от 29.06.2015 с ООО «Двина-Финанс».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «ЭнергоСфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Электросети»;
7. ООО «Энерком-строй»;
8. ООО «Росток»;
9. ООО «Строймонтаж»;
10. ООО «Энергия Севера»;

нет ИНН

11. ООО «Архпромэлектро»

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 01 по 08 февраля 2018 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Срок выполнения работ: апрель – июнь 2018 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 328,54 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проектная документация и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

Проект Договора на выполнение работ / существенные условия договора, в соответствии с приложением к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" представлено ООО «КумбышЪ» (ИНН 2902074050).

Принято решение заключить договор на выполнение работ с ООО «КумбышЪ» (ИНН 2902074050) на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Стоимость договора: 300 000 (Триста тысяч) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

Сроки выполнения работ:
Начало – апрель 2018 года;
Окончание – июнь 2018 года.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14) и на основании выставленного счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ УЛиМТО **С.В. Лобов**
01.03.2018

Приложение к аналитической записке
от 01.03.2018 №13/2-07/125

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4 - ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул. Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС	Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «КумбышЪ»	2902074050	290201001	300 000,16	Не облагается	Апрель-Июнь 2018	Апрель 2018	Июнь 2018	В течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «Элфак»	Поступил отказ от участия в закупке								
3	ООО «Стройдвинсервис»	Поступил отказ от участия в закупке								

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**