Лист согласования технического задания
на выполнение услуг по выгрузке деревянных опор из полувагонов и погрузке в автомашины для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети"филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Согласовано:

Начальник УЛ и МТО филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Н.В. Кокарь/
(подпись) (расшифровка)

"____" _____ 2017г.

Согласовано:

Главный инженер ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /А.Г. Лудников/
(подпись) (расшифровка)

"24" 07 2017г.

Согласовано:

Начальник ОМТО ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /М.Б. Постников/
(подпись) (расшифровка)

"____" _____ 2017г.

Составил
Экономист ОМТО ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /Л.П. Костыцена/
(подпись) (расшифровка)

Контактный телефон: (8182) 67-65-48

2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.Н.Федотов
"___" _____ 2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по выгрузке деревянных опор из полувагонов и погрузке в автомашины

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Выполнение услуг по выгрузке деревянных опор из полувагонов и погрузке в автомашины производственного отделения "Архангелькие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на станции Карпогоры-Пассажирская Северной железной дороги.

2. НАИМЕНОВАНИЕРАБОТ

Объем работ в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема работ, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Оказание услуг по выгрузке деревянных опор из полувагонов и погрузке опор в автомашины Заказчика	м3	280

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Выгрузка осуществляется в течении 2017 года.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются по адресу грузополучателя - Пинежский РЭС производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" 4 километр автодороги станции Карпогоры-Пассажирская. т/ф (81856)2-23-23, ст. Карпогоры-Пассажирская Северной железной дороги,код станции – 291603

5.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются квалифицированным, обученным персоналом в соответствии с утвержденным технологическим процессом Исполнителя и действующее НТД РФ

6. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

6.1. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

6.2. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

6.3. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник ОМТО ПО "АЭС" М.Б. Постников

Составил:
Костылева Н.Н.
тел.(8182)67-65-48