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Техническое задание на выполнение строительно-монтажныхработ по объекту
«Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкцияВЛ 10
кв от яч. N21ПС 35/10 кв "Комсомольская" (для технологического присоединения

юридического лица МОУ "Средняя общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>

1. Основаниедля строительства.
Основаниямидля строительства являются:

Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Северо - Запада»
«Комиэнерго» на 2013 г.
Договор ТП от 04.05.2012 г. N2023-15б/921.

2. Вид строительства и его объем и этапы:
2.1. Вид строительства:
Строительство и реконструкция.
2.2.0бъем работ:

Троицко-Печорскийрайон, пст. Якша:
- строительство БКУ ПАРН с ВДТ;
- строительство ВЛ-10 кв протяженностью0,851 км;
- реконструкция ВЛ -1О кв в части строительства ВЛ -1О кв протяженностью

0,073 км;
-вырубка просеки для линии ВЛ-10 кВ;
- учет электроэнергии на фидере 0,4 кв КТП 10/0,4 кв N21О1

3. Общиетребования:
3.1. Месторасположение объектов:

- Троицко-Печорскийрайон, с. Комсомольск на Печоре, пст. Якша;
3.2. Требования к выполнению работ:
3.2.1.Работы выполнить в соответствии с проектом и техническим заданием:
«Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и реконструкция ВЛ 10
кв от яч. N21 ПС 35/10 кв "Комсомольская" (для технологического присоединения
юридического лица МОУ "Средняя общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>.
3.2.2. Режим выполнения работ - по согласованному за 10 дней графику.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР
(Проекту производства работ) и графику производства работ. ППР и график
предоставляется «Подрядчиком» за 30 дней до предполагаемого начала работ для
согласования с «Заказчиком».
3.2.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим нормативным
документам.
./ ПУЭ (действующее издание);
./ ПТЭ (действующее издание);
./ Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и

автоматикиэнергосистем. РД 34.35.310-97;
./ «Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики,

релейной защиты и автоматики, телеметрической информации,технологической
связи в ЕЭС России», утверждённые ПриказомОАО РАО «ЕЭС России» N257 от
11.02.2008;

./ Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве,
передаче и распределении (РД 34.09.101-94);
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а ;троительство , с. омсомольск на ечоре:
Показатель Значение

НоминальныенапряженияПАРН, кв 10
Номинальныйток ПАРН, А 160
Диапазон регулирования ::1::10%,32ступени регулирования
Конструктивное исполнение Размещение ПАРН в утепленном блочно-

модульном здании с поверхностным
фундаментомиз дорожных плит.

Место размещения ПС 35/10 "Комсомольская" яч. 1
Оборудование БКУ -блок-контейнер;

-ПАРН;
- трансформаторы собственных нужд ОЛС
4/10 кв мощностью4 кВА (2 шт);
- комплект ограничителей перенапряжения
ОПН-РС;
- система собственных нужд БКУ ПАРН:

,/ Типовой стандарт о технической политике по учету электроэнергии в
распределительном электросетевом комплексе ДЗО ОАО "Холдинг МРСК"

,/ МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на
территорииРоссийской Федерации»;

,/ СНиП 3.01.01 - 85*;
,/ СНиП 3.01.04 - 87;
,/ СНиП 3.05.06 - 85;
,/ РД-II-02-2006;
,/ РД-II-05 -2007;
,/ И 1.13-07;
,/ «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО ФСК

ЕЭС»;
,/ ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р

51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 51317.4.11-99;
,/ Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.
3.2.4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.
Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ,
ПОТ РМ - 016 - 2001 (с изм. 2003), Правилами безопасности при строительстве
линий электропередачи и производстве электромонтажныхработ РД 154-34.3-03.285-
2003, Правилами пожарнойбезопасности.
3.3 Сроки выполненияработ.
3.з .1. Срок начала работ - апрель 2014 г.
3.3.2. Срококончанияработ- август2014 г.
3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов: в соответствии с
проектом «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-I0 кВ, строительство и
реконструкция ВЛ 10 кв от яч. N21 ПС 35/10 кв "Комсомольская" (для
технологического присоединения юридического лица МОУ "Средняя
общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>.

4. Основные характеристики сооружаемого объекта:

4 1 ) С БКУ ПАРН К П
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Показатель Значение
обогрев, освещение, пожарная и охранная
сигнализация, вентиляция.

Прочие особенности ПАРН В соответствии спроектом «Установка
ВДТ на присоединении ВЛ-l О кВ,
строительство и реконструкция ВЛ 1Окв от
яч. Х21 ПС 35/10 кв "Комсомольская" (для
технологического присоединения
юридического лица МОУ "Средняя
общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>

б) Строительство ВЛ 1ОкВ, с. Комсомольск на Печоре:
Показатель Значение

Передаваемая мощность, кВт (по
присоединяемому объекту) 286

Количество цепей 1
Номинальноенапряжение, кв 10
Длина трассы, км 0,851
Начало -окончание ЛЭП Оп. Х219/1ВЛ 10 кв яч 1,3 пр - КТП 10/0,4

кв Х2101
Район по количеству грозовых часов 20 -40
в году, ч/год
Район по степени загрязненности 1
атмосферы
Район по ветру 111
Район по гололеду 11
Наличие переходов через Дорога, газопровод подземный, забор,
естественные и искусственные газопровод наземный, подземный кабель
преграды связи, ВЛ 1ОкВ, ВЛ 0,4 кВ.
Число часов использования 5000
максимума нагрузки, ч
Прочие особенности ЛЭП - на ВЛ 1О кв использовать провод марки

СИП-3 lх70 (ГОСТ Р 52373-2005);

- в качестве материала стоек опор ВЛ-I0 кв
применить древесину по ГОСТ 9463-88,
пропитанную заводским способом медно-
хромо-мышьяковымсоставом (ССА);

- для монтажа самонесущего изолированного
провода СИП-2 на опорах ВЛИ 0,4 кв
предусмотреть использование арматуры
фирмы «ENSTO» (крепление к опорам
предусмотреть с использованием бандажной

5



Показатель

в) Реконс

Значение
стальной ленты);

- при необходимости предусмотреть
защитное ограждение для предотвращения
вынужденных наездов транспортных средств
согласно ПУЭ;

- в начале и конце каждой магистрали ВЛИ
на проводах установить зажимы для
присоединения приборов контроля
напряженияи переносного заземления;

- в качестве грозозащиты на ВЛ 1О кв
применить000.

Показатель

кЦИЯВЛ 1ОкВ, С.Комсомольск на Печо е:

Существующее
значение

Номинальноенапряжение,
кв
Количество цепей
Длина ассы, км

Начало - окончаниеЛЭП
Длина трассы
реконструируемого

частка, км
Марка и сечение провода

Начало окончание
реконструируемого

астка, км
Район по количеству
грозовыхчасов в году,
ч/год
Район по степени
загрязненности
атмос е ы
Район по в
Район по гололед
Наличие переходов через
естественные и
иск сственные п е ады
Число часов
использованиямаксимума
наг зки, ч
Прочие особенности ВЛ

-_._-

Требуемое значение

10 10

1 1
в соответствии с п оектом в соответствии с п оектом

ПС 35/10 кв "Комсомольская" - кт 10/0,4 M~101

0,073 км 0,073 км

А-70

ПС 35/10 кв
"Комсомольская" - оп.3

ВЛ 10 кв яч 1,3 п .,

СИП3 1х120
ГОСТ Р 52373-2005

ПС 35/10 кв
"Комсомольская" - оп. 3

ВЛ 1Окв яч 1, 3 п .,

20-40 20-40

1

111
11

забор, мет. сетка

5000

в соответствии с проектом «Установка ВДТ на
присоединении ВЛ-10 кВ, строительство и
реконструкция ВЛ 10 кв от яч. N~ЙПС 35/10 кв
"Комсомольская" для технологического п исоединения
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д) Вырубка трассы:
Показатель Значение

Начало - окончание трассы Оп. N219/1ВЛ 10 кв яч 1,3 пр - КШ 10/0,4
кв N2101

Длина трассы, км 0,851

ПЛощадьвырубки, га согласно проекту

Прочие особенности Вырубка просеки и расчистка от древесно-
кустарниковойрастительности.

Ширина расчистки 1Ометров в обе стороны
от крайнего провода в его неотклоненном
состоянии

юридического лица МОУ
общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>

"СреДЮIJI

гии:

Для создания
системы учета
электроэнергии на
вводе 0,4 кВ:

Значение
у становить электронные счетчики совмещенного учета

активной и реактивной энергии, класса точности не ниже 1,0,
включаемые через трансформаторы тока класса точности не
ниже 0,5S, с архивированием профиля нагрузки (часовые
значения мощностей)с глубиной хранения не менее 123 суток,
ведением «Журнала событий», энергонезависимой памятью;
рабочие температуры условий эксплуатации должны
обеспечивать работоспособность счетчика.

"Счетчик должен иметь два цифровых гальванически
развязанных интерфейсаEIA-485; коэффициенттрансформации
ТТ определить в соответствии с мощностью силового
трансформатора, передачу информации осуществлять через
GSMlGPRS-модем (с полностью автоматическим режимом
установки соединения с GPRS), при этом обеспечить
возможность опроса счетчиков существующим программным
обеспечением производственного отделения "Центральные
электрические сети" или Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Комиэнерго" (Типовой стандарт о технической политике по
учету электроэнергии в распределительном электросетевом
комплексе ДЗО ОАО "Холдинг МРСК").

Установку счетчиков, трансформаторов тока и монтаж их
цепей выполнить согласно требованиям ПУЗ. Во вторичных
цепях учета предусмотреть установку испытательных
клеммных коробок (блоков). Клеммные коробки
трансформаторовтока и
счетчиков, испытательные блоки, промежуточные клеммники
должны быть защищены от несанкционированного доступа
п ем их пломби ования и ма ки ования.
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5. Поставка оборудования и материалов.
5.1. Общиетребования к условиям поставки.
5.1.1. Требования к доставке: место доставки - в соответствии с П.3.1. настоящего
технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование
транспортируются по железной дороге до станции, откуда они доставляются
автотранспортомна участок строительства; либо непосредственно по существующим
автомобильнымдорогам.
5.1.2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской
упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке
средствами механизации и вручную.
5.1.3. Требования к сроку и условиям гарантийногообслуживания: в соответствии с п.
8 настоящеготехнического задания.
5.1.4. Демонтированные материалы и оборудование вернуть по акту приемо-передачи
в ПО "Центральные электрические сети".
5.2. Общиетехнические требования к поставляемой продукции.
5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Всё оборудование и
материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или
официальныхдилеров, имеющих подтверждённыеполномочия.
5.2.2. Требования к стандартизации продукции.
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на
территорииРоссийской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ;
5.2.3. Требования к сертификациипродукции:
Поставляемая «Подрядчиком» продукция должна сопровождаться технической
документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по
эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т. п.) И
подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия,
сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными
свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки МВК (экспертного
заключения), подтверждающего аттестацию поставленной продукции согласно
"Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО "ФСК
ЕЭС" (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих
такой аттестации).
5.2.4. Требования к комплектации.
Требованияк комплектации: в соответствии с П.2.2данного ТЗ.
Опросные листы на оборудование, тип и состав оборудования, закупаемого
«Подрядчиком» в соответствии с данным техническим заданием, подлежат
согласованию с «Заказчиком» до закупки оборудования.

6. Требования к подрядной организации.
6.1. «Подрядчию)должен иметь положительныйопыт выполнения аналогичных работ
в течение последних трех лет.
6.2. «Подрядчию) должен обладать соответствующими выполняемой работе
материально-техническимии кадровымиресурсами.
6.3. «Подрядчию)должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме
для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в
установленном порядке и иметь свидетельство установленного образца о допуске к
работам от СРО.
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6.4. «ПОДРЯДЧИЮ>не должен являться неплатежеспособным или банкротом,
находиться в процессе ликвидации, на имущество «Подрядчика» не должен быть
наложен арест, экономическая деятельность «Подрядчика» не должна быть
приостановлена;
6.5. «ПОДРЯДЧИЮ>не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый
год и квартал.
6.6. Требования к персоналу «Подрядчика»:
-персонал должен иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в
электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью результатов проверки
знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;
удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую
группу по электробезопасности;
- руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть
оформленопредоставление его работникамправ:·выдающего наряд, распоряжение;·ответственного руководителя работ;·производителяработ (наблюдающего);·члена бригады;·на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении);

обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной
безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства
электроустановок.
Перечень нормативно-правовыхактов и нормативно-техническихдокументов, знание
которых обязательно для персонала Подрядчика:
-Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ
РМ-016-2011);
- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-
34.03-204 );
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей рф (СО 153-
34.20.501-2003);
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-
00);
- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощипри несчастных случаях на
производстве;

Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств
пожаротушенияна объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503).

7. Правила контроля и приемки выполненныхработ.
7.1. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок
(КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих
нормативно-правовыхдокументах.
7.2. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией
осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта
приемочнойкомиссией (КС-14).
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7.3. При сдаче работ (этапов работ) «Подрядчию)должен предоставить «Заказчику»
(производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО
«МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго») исполнительную документацию (в том числе
в электронномвиде) в соответствии с: СНИП3.01.01 - 85*; СНИП3.01.04 - 87; СНиП
3.05.06 - 85; РД - 11 - 02 - 2006; РД - 11 - 05 - 2007; И 1.13-07, другими
действующими нормативнымидокументами.

8. Гарантии подрядной организации.
Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет. На поставляемую
продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода -
изготовителя,но не менее 3-х лет.

9. Другие требования.
9.1. «Подрядчию) представляет сметную документацию (расчет стоимости
договорной цены) в соответствии с МДС 81-35.2004 - Методика определения
стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов
изменения сметной стоимости, соответствующих для каждого региона РФ, указанных
в ежеквартальных письмах Федерального Агентства по строительству и жилищно-
коммунальномухозяйству.
9.2. «Подрядчик» обеспечивает страхование строительных рисков с предоставлением
соответствующих документов «Заказчику».
9.3. До начала работ разработать и согласовать с «Заказчиком» календарный график
производстваработ.
9.4 Подрядчик сам получает все разрешения и согласования на строительство, в том
числе ордер на земляные работы.

Приложение:
1. Проектная документация «Установка ВДТ на присоединении ВЛ-10 кВ,

строительство и реконструкция ВЛ 10 кв от яч. N21 ПС 35/10 кв
"Комсомольская" (для технологического присоединения юридического лица
МОУ "Средняя общеобразовательнаяшкола" пст. Якша)>>.
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