Протокол заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

№ 25 « 10 » апреля 2017 года

г. Петрозаводск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (№17Т0220040-0035).
Запрос предложений проводится на основании Распоряжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» № 25-з от 27.02.2017.
Официальная публикация Извещения о проведении запроса предложений размещена в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru 28 февраля 2017 года № 31704838823).
Извещение о проведении запроса предложений опубликовано на ЭТП (www.b2b-mrsk.ru), на Официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» (www.mrsksevzap.ru). Запрос предложений проводится на ЭТП www.b2b-mrsk.ru № 786794 от 28 февраля 2017 г.
Запрос предложений проводится на основании решения Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 15.02.2017 № 02/04-17).

Дата подписания протокола « 11 » апреля 2017 г.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
- Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 4 075 587,53 рублей без учета НДС / 4 809 193,29 рублей с учетом НДС.
- Срок (период) выполнения работ: Начало выполнения работ: апрель 2017 года. Окончание выполнения работ: август 2017 года.
- Условия оплаты: Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае если стоимость работ оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель закупочной комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — А.Н. Слепченко

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — Е.В. Чаиркина

Члены закупочной комиссии:
Заместитель директора по безопасности – начальник службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — В.Н. Дубинин
Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — Э.П. Королюк
Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — А.А. Силин

Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Специалист 2 категории отдела конкурсных закупок филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — А.А. Хаккарайнен

ПРИГЛАШЕНЫ:
Ведущий инженер ОКС филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» М.В. Зубарев

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжением филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» № 25-з от 27.02.2017.
В состав Закупочной комиссии входит 5 (пять) членов. На заседании Закупочной комиссии присутствуют 5 (пять) членов Закупочной комиссии. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ:
Зубарева М.В. – Ведущего инженера ОКС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. ***Об одобрении отчета об оценке Предложений***

Экспертная группа изучила поступившее Предложение Общества с ограниченной ответственностью «СИЯНИЕ» (ООО «СИЯНИЕ»), (Юридический адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 88, лит. В).
Результаты оценки сведены в Отчет об оценке Предложений от 10.04.2017 года.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений от 10.04.2017 года.

2. ***О признании Предложения удовлетворяющим условиям запроса предложений***

Предложение **Общества с ограниченной ответственностью «СИЯНИЕ»** (ООО «СИЯНИЕ»), (Юридический адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 88, лит. В) с предложением на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по составу и оформлению, по техническим требованиям к закупаемым услугам, по коммерческим (договорным) условиям и самого Участника по правоспособности предлагается признать соответствующими требованиям Документации запроса предложений на условиях:
- стоимость: 4 071 239,00 (НДС не облагается).
- срок (период) выполнения работ: начало выполнения работ – апрель 2017 года. Окончание выполнения работ: август 2017 года.
- условия оплаты: Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае если стоимость работ оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

3. ***О признании открытого запроса предложений несостоявшимся***

В связи с тем, что поступило только одно предложение от ООО «СИЯНИЕ», предлагается признать открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» несостоявшимся на основании пункта 7.5.2 «б» Единого стандарта закупок ПАО «Россети», в котором говорится, что «Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся, если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки».

4. ***О дальнейшей закупке продукции***

Руководствуясь п.7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», в котором говорится: «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на проведение закупки, проведение новой конкурентной закупки не приведет к изменению круга участников закупки) закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с

участником закупки, подавшим такую заявку…» предлагается заключить договор с единственным участником - Обществом с ограниченной ответственностью «СИЯНИЕ» (ООО «СИЯНИЕ»), (Юридический адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 88, лит. В) с предложением на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:
- стоимость: 4 071 239,00 (НДС не облагается).
- срок (период) выполнения работ: начало выполнения работ – апрель 2017 года. Окончание выполнения работ: август 2017 года.
- условия оплаты: Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае если стоимость работ оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений от 10.04.2017.
2. Признать предложение ООО «СИЯНИЕ» удовлетворяющим условиям запроса предложений.
3. Признать открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» несостоявшимся на основании п. 7.5.2 «б» Единого стандарта закупок ПАО «Россети».
4. На основании п.7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником - **Обществом с ограниченной ответственностью «СИЯНИЕ»** (ООО «СИЯНИЕ»), (Юридический адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 88, лит. В) с предложением на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:
- стоимость: 4 071 239,00 (НДС не облагается).
- срок (период) выполнения работ: начало выполнения работ – апрель 2017 года. Окончание выполнения работ: август 2017 года.
- условия оплаты: Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае если стоимость работ оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

ПУБЛИКАЦИЯ:
Настоящий протокол заседания Закупочной комиссии по подведению итогов подлежит опубликованию не позднее трех дней со дня его подписания:
- в ЕИС «www.zakupki.gov.ru».
- на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» «www.mrsksevzap.ru».
- на сайте электронной торговой площадки (ЭТП) «www.b2b-mrsk.ru».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

По вопросу № 2:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

По вопросу № 3:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

По вопросу № 4:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель закупочной комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» А.Н. Слепченко

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Начальник управления капитального строительства
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Е.В. Чаиркина

Члены закупочной комиссии:
Заместитель директора по безопасности –
начальник службы безопасности филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» В.Н. Дубинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации –
начальник управления филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Э.П. Королюк

Начальник управления логистики и МТО
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» А.А. Силин

Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Специалист 2 категории отдела конкурсных закупок
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» А.А. Хаккарайнен