УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«_16_» _апреля_ 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/193 12.04.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка не относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 25.00

ОКПД2: 25.93

Решение о проведении простой закупки на поставку винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма ОМТО ПО «Архангельские Электрические Сети» 12.01.2018 № МР2/1-1/07-24/22, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18Т0312020, номер лота 0100), в связи с необходимостьювыполнения производственной программы.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. Торговая фирма «СпецСтальСервис» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
2. ООО «ТК Крепыш» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
3. ООО «Архпрофиль Плюс» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
4. ООО «Металлист» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
5. ООО «Минимакс Двина» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
6. ЗАО «ТрансСтальмост» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054);
7. ОАО «Механический завод» (письмо от 29.01.2018 № 07-24/1054).

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 25.01.2018 по 31.01.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: поставка винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: в течение 2018.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **422,88 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на поставку винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «АРД» (ИНН 0273905640).**

Принято решение заключить договор на поставку винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «АРД» (ИНН 0273905640),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 493 119 (Четыреста девяносто три тысячи сто девятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 75 221 (Семьдесят пять тысяч двести двадцать один) рубль 67 копеек.

Дата начала поставки: 01.05.2018.

Дата окончания поставки: 30.06.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета. Условия оплаты указаны в соответствии с п.14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

12.04.2018

Приложение к аналитической записке

от 12.04.2018 № 13/2-07/193

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: поставка винтов, болтов, гаек для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «АРД»	0273905640	027301001	417,898	493,11980	В течение 2018	01.05.2018 30.06.2018	01.05.2018	30.06.2018	не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «Смарттулз»	9721041183	772101001	439,078	518,111		01.05.2018 30.06.2018	01.05.2018	30.06.2018	не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
3	ООО «СервисТех Комплект»	0276903850	027601001	456,156	538,263		01.05.2018 30.06.2018	01.05.2018	30.06.2018	не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**
12.04.2018