Протокол № 4 (18/1-19/029_ зп)

заседания Закупочной комиссии по оценке, сопоставлению предложений Участников и выбору Победителя запроса предложений

г. Вологда

05 июля 2019 года

ПРЕДМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Рослятино-Зеленцово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Воробьево-Погорелово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Великодворье» в ПО «ТЭС» в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Номер закупки: 19Т0210030/0038

Номер позиции плана в ЕИС №656

ОКВЭД2 – 02.40 - Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

ОКПД2 – 02.40 - Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками

Запрос предложений проводится на основании Распоряжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» **от «07» июня 2019г. № 94р**.

Официальное Извещение о проведении запроса предложений размещено на Общероссийском Официальном сайте Российской Федерации (ООС, Официальный сайт) «www.zakupki.gov.ru» от 07.06.2019 года (Извещение № 31907967651).

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке «https://www.roseltorg.ru/» (ЭТП) от 07.06.2019 года (Извещение № 31907967651).

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:

- Начальная (максимальная) цена Договора (лота) составляет: **6 466 670,93 руб. без НДС/ 7 760 005,12 руб. с НДС**.
- **Срок действия оферты:** срок не должен быть менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.
- **Срок выполнения работ:** июль 2019г. – декабрь 2019г.
- **Условия оплаты:** Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение **85 (восьмидесяти пяти) календарных** дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного счета-фактуры.
- **Примечание:** Если победителем запроса предложений по Договору является Участник запроса предложений отнесенный к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата должна составлять не более **30 (тридцати) календарных дней** с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного счета-фактуры.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Попов Вячеслав Константинович – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Рыбин Валерий Янович – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Пельтихин Олег Валентинович – главный специалист службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

Грибанов Александр Владимирович – начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

Басов Сергей Александрович – начальник отдела конкурсных закупок филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Веселов Алексей Валерьевич – инженер 2 категории ОКЗ УЛиМТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Информация о ранее принятых решениях закупочной комиссией:

1. О поступлении заявок на запрос котировок

По окончании срока подачи заявок до «25» июня 2019 года было подано **1 (одна)** заявка от участников; **0 (ноль)** заявок отозвано.

№ п/п	Наименование Участника запроса и его адрес (юридический и почтовый адрес)	Предмет и общая цена на участие в запросе	Дата и время регистрации заявок
1.	**ООО «Юза»** Юридический адрес: 150040, Ярославская обл.,г.Ярославль, ул. Большая Федоровская,д.103, оф.33 Почтовый/ Фактический адрес: 160000, г.Вологда, ул. Галкинская,д.79А, оф.9 ***ИНН 7604341782*** ***КПП 760401001*** ***ОГРН 1187627010306*** Микропредприятие	Предложение на право заключения Договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Рослятино-Зеленцово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Воробьево-Погорелово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Великодворье» в ПО «ТЭС» в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» **Срок действия оферты** – до 31 декабря 2020 года. **Период выполнения работ (поставки):** начало выполнения работ: 30 июля 2019 г.; окончание выполнения работ: 31 декабря 2019 года. **Протокол разногласий к проекту Договора**: указаны желательные условия.	25.06.19 09.04

2. Об одобрении отчета о предварительной оценке предложений участников

Члены Закупочной комиссии, Экспертная группа изучили поступившие предложения Участников. Результаты оценки сведены в отчет о предварительной оценке предложений участников от 27.06.2019г.

Закупочная комиссия одобрила отчет о предварительной оценке предложений Участников от 27.06.2019г.

3. О признании предложений Участников соответствующими условиям запроса предложений

Комиссия рассмотрела единую часть заявок участников на соответствие требованиям, установленным Закупочной Документацией, и приняла следующее решение:

Заявка ООО «Юза»

Член комиссии	**Решение**
Попов Вячеслав Константинович (Председатель ЗК)	Допущен
Рыбин Валерий Янович (Зам.председателя ЗК)	Допущен
Басов Сергей Александрович (Член ЗК)	Допущен
Грибанов Александр Владимирович (Член ЗК)	Допущен

Пельтихин Олег Валентинович (Член ЗК)	Допущен

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении ценового предложения в заявках участников

Комиссия рассмотрела ценовые предложения в заявках участников на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке, и приняла следующее решение:

Номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Решение
1	**ООО «Юза»**	**6 460 134,81 руб. без НДС/ 7 752 161,77 руб. с НДС**	Допущен

2. О признании запроса предложений несостоявшимся

На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) *«Процедура закупки признается несостоявшейся в следующих случаях: а) если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки»* Закупочная комиссия признала запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Рослятино-Зеленцово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Воробьево-Погорелово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Великодворье» в ПО «ТЭС» в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» **несостоявшимся**.

3. О заключении договора с единственным участником

Руководствуясь п.7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) «*Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий:*

а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией;

б) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров в случае их проведения)» Закупочная комиссия приняла решение заключить договор с единственным Участником – **ООО «Юза» (Юридический адрес: 150040, Ярославская обл.,г.Ярославль, ул. Большая Федоровская,д.103, оф.33 Почтовый/ Фактический адрес: 160000, г.Вологда, ул. Галкинская,д.79А, оф.9** ***ИНН 7604341782 КПП 760401001 ОГРН 1187627010306)***

Предложение на право заключения Договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Рослятино-Зеленцово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Воробьево-Погорелово» в ПО «ТЭС» в части расширения просек, «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Великодворье» в ПО «ТЭС» в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на общую сумму **6 460 134,81 руб. без НДС/ 7 752 161,77 руб. с НДС**

Срок действия оферты – до 31 декабря 2020 года.

Период выполнения работ (поставки): начало выполнения работ: 30 июля 2019 г.; окончание выполнения работ: 31 декабря 2019 года.

Протокол разногласий к проекту Договора: указаны желательные условия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

по вопросу 1:
«За» _**5**_ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ____членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании _____ Закупочной комиссии.
по вопросу 2:
«За» _**5**_ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ____членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании _____ Закупочной комиссии.
по вопросу 3:
«За» _**5**_ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ____членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании _____ Закупочной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Конкурсной комиссии: _____ В.К.Попов

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: _____ В.Я.Рыбин

Члены Конкурсной комиссии: _____ С.А.Басов

_____ О.В.Пельтихин

_____ А.В.Грибанов

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: А.В.Веселов