Протокол подведения итогов 31908551790

Великий Новгород «12» декабря 2019г.

№ 4

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА"

Форма торгов: Запрос котировок

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** поставка металла для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

2. **Начальная цена договора: 782 380,50 руб. без НДС / 938 856,60 руб. с НДС**

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены «21» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/.
4. Состав комиссии.

   На заседании комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали:

   Председатель комиссии: Копылов В.А. - заместитель Генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Зам. председателя комиссии: Сметанин П.А. - заместитель директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Ларионов Л.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Селезнева Е.Н. - главный эксперт, и.о. начальника отдела планирования и отчетности Управления организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Дудина С.В. - начальник отдела правового обеспечения Управления правового обеспечения и управления собственностью Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Меркулов В.В. - начальник отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Сидорова А.В. - начальник Управления финансов Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

   Член комиссии: Гуляев А.А. - начальник службы управления ремонтами Управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки	Ценовые предложения с НДС	Ценовые предложения без НДС	Сведения о цене договора

1	1	29.11.2019 02:55 (MSK +03:00)	ООО "КРОМЕКС" ИНН/КПП 7804565620/780401001 Юридический адрес: 195247, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.37, Лит.А, пом.2Н	Поставка металла для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"	898588.10	748823.42	-
2	2	29.11.2019 06:46 (MSK +03:00)	ООО "УВМ-СТАЛЬ" ИНН/КПП 6686108528/668601001 Юридический адрес: 620058, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Полевая, дом 76, офис 10	Поставка металла для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"	760148.36	633456.97	-

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Место заявки	Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВМ-СТАЛЬ" ИНН/КПП 6686108528/668601001 ОГРН 1186658060544	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
2	1	Общество с ограниченной ответственностью "КРОМЕКС" ИНН/КПП 7804565620/780401001 ОГРН 1167847200443	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки следующих заявителей:

Место заявки	Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
-	-	-	-	-

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры:

Участник №1

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Копылов В.А. - заместитель Генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Сметанин П.А. - заместитель директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Ларионов Л.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Селезнева Е.Н. - главный эксперт, и.о. начальника отдела планирования и отчетности Управления организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Сидорова А.В. - начальник Управления финансов Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Дудина С.В. - начальник отдела правового обеспечения Управления правового обеспечения и управления собственностью Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Меркулов В.В. - начальник отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Гуляев А.А. - начальник службы управления ремонтами Управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.

Участник №2

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Копылов В.А. - заместитель Генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Сметанин П.А. - заместитель директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Ларионов Л.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Селезнева Е.Н. - главный эксперт, и.о. начальника отдела планирования и отчетности Управления организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Сидорова А.В. - начальник Управления финансов Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Дудина С.В. - начальник отдела правового обеспечения Управления правового обеспечения и управления собственностью Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Меркулов В.В. - начальник отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.
Гуляев А.А. - начальник службы управления ремонтами Управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	Допущен	Не указано.

8. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УВМ-СТАЛЬ» (юридический адрес: 620058, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Полевая, дом 76, офис 10) на сумму предложения: **633 456,97** рублей без учета НДС/ **760 148,36** рублей с учетом НДС; срок поставки: начало поставки: январь 2020 года, окончание поставки: октябрь 2020 года, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заявки Поставщиком; условия оплаты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.

9. Второе место присвоить Участнику **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОМЕКС»** (юридический адрес: 195247, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.37, Лит. А, пом.2Н) на сумму предложения: **748 823,42** рублей без учета НДС/ **898 588,10** рублей с учетом НДС; январь – октябрь 2020 года, поставка товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации: отдельными партиями в течение 30 календарных дней с даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке; условия оплаты: товар оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Товара Покупателем (грузополучателем) по Товарной накладной и на основании выставленного счета-фактуры при условии, что Поставщик передал, а Покупатель принял все необходимые документы; срок действия оферты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.
10. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 1 член Закупочной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель Генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — В.А. Копылов

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — П.А. Сметанин

Члены Закупочной комиссии:

Главный эксперт, и.о. начальника отдела планирования и отчетности Управления организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» — Е.Н. Селезнёва

Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — Л.В. Ларионов

Начальник отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УВМ-СТАЛЬ» (юридический адрес: 620058, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Полевая, дом 76, офис 10) на сумму предложения: **633 456,97** рублей без учета НДС/ **760 148,36** рублей с учетом НДС; срок поставки: начало поставки: январь 2020 года, окончание поставки: октябрь 2020 года, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заявки Поставщиком; условия оплаты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.

9. Второе место присвоить Участнику **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОМЕКС»** (юридический адрес: 195247, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.37, Лит. А, пом.2Н) на сумму предложения: **748 823,42** рублей без учета НДС/ **898 588,10** рублей с учетом НДС; январь – октябрь 2020 года, поставка товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации: отдельными партиями в течение 30 календарных дней с даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке; условия оплаты: товар оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Товара Покупателем (грузополучателем) по Товарной накладной и на основании выставленного счета-фактуры при условии, что Поставщик передал, а Покупатель принял все необходимые документы; срок действия оферты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.
10. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании 1 член Закупочной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель Генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — В.А. Копылов

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — П.А. Сметанин

Члены Закупочной комиссии:

Главный эксперт, и.о. начальника отдела планирования и отчетности Управления организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» — Е.Н. Селезнёва

Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — Л.В. Ларионов

Начальник отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» В.В. Меркулов

Начальник Управления финансов отдела Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» А.В. Сидорова

Начальник отдела правового обеспечения Управления правового обеспечения и управления собственностью Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» С.В. Дудина

Начальник службы управления ремонтами Управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» А.А. Гуляев

Главный специалист службы безопасности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Б. Гудков

Технический секретарь Закупочной комиссии:
Заместитель начальника отдела логистики Управления логистики и материально-технического обеспечения Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» М.В. Гарбач