УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«____» 10.12 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/712 04.12.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 02.40 (Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок)

ОКПД2: 02.40.10.121 (Услуги по рубке (валке) леса)

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании служебной записки от 29.10.2018 №21/1-09/2916СЗ, в связи с необходимостью поддержания трасс ВЛ в исправном состоянии для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «ЭнергоСтройПроект»;
2. ООО «Регион-лес»;
3. ИП Собашников Д.С.;
4. ООО «АРХСПМ»;
5. ООО «Устюгсельхозхимия»;
6. ООО «Росток»;
7. ООО «Бинна»;
8. ООО «ДВИНА-СТРОЙ»;
9. ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр»

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 08.11.2018 по 20.11.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения работ: май - август 2019 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **281,25 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствую сведения об участнике ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ», в связи с этим участник не соответствует требования Заказчика.

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «РДБ» (ИНН 7814717230).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «РДБ» (ИНН 7814717230),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 281 249 (двести восемьдесят одна тысяча двести сорок девять) рублей 82 копейки, НДС не облагается.

Дата начала выполнения работ: 01.05.2019.

Дата окончания выполнения работ: 31.08.2019.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

10.12.2018

Приложение к аналитической записке

от 04.12.2018 № 13/2-07/712

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ 10 кВ от поросли в 2019 году для нужд ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Срок выполнения работ, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «ЭнергоСтройПроект»	2901262990	290101001	343,220	405,00	май - август 2019 года	май - август 2019 года	01.05.2019	31.08.2019	30 календарных дней	Микропредприятие
2	ООО «Регион-лес»	2901222475	290101001	377,542	445,5		май - август 2019 года	01.05.2019	31.08.2019	30 календарных дней.	Среднее предприятие
3	ООО «РДБ»	7814717230	781401001	281,250	Не облагается		май - август 2019 года	01.05.2019	31.08.2019	30 календарных дней	Микропредприятие
4	ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»	2901159720	290101001	337,50	398,25		май - август 2019 года	01.05.2019	31.08.2019	30 календарных дней	Нет сведений в реестре МСП
5	Собашников Д.С.	290901109503		Представлен отказ от участия в простой закупке							Микропредприятие

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

10.12.2018