УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«__» 09.10 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№13/2-07/474 03.10.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17) (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 71.12

ОКПД: 71.12

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17)» (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании письма ПО «АЭС» № МР2/1-1/08-21/1174 от 13.09.2017 «О закупке ПИР» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №15-00953А/17 от 11.08.2017 с ООО «Семейная клиника».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Элфак»;
2. ООО «Архэкспертмонтаж»;
3. ООО «Энергостройпроект»;
4. ООО «Энерком-строй»;
5. ООО «Версус-М».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 19 сентября по 29 сентября 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательных работ по

объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17)» (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 92,926 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т. ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17)» (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17)» (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" предоставлено ООО «Элфак» (ИНН 2921005285).

Принято решение заключить договор на выполнение работ с ООО «Элфак» (ИНН 2921005285), на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17) (ИП 000-11-1-03.31-2640 (3555)) для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго».

Стоимость договора: 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без НДС, 75520 (Семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Начало выполнения работ 20.10.2017;

Окончание выполнения работ: 20.12.2017.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**
09.10.2017

Приложение к аналитической записке

От. 03.10.2017 №13/2-07/474

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по разработке проектной документации по объектам «Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-392 в г.Архангельске Архангельской области с заменой силовых трансформаторов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-392 до объекта заявителя (ООО "Семейная клиника", 15-00953А/17 от 11.08.17)»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Сроки выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика (ДД.ММ.ГГГГ)	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС						
1	ООО «ЭнергоСфера»	2901252374	290101001	74,9850 7	Не облагается	2 месяца с момента подписания договора на ПИР	2 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.10.2017	20.12.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
2	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	64,000	75,520		2 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.10.2017	20.12.2017		Микропредприятие
3	ООО «Энерком-строй»	2901089400	290101001	69,700	82,246		2 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.10.2017	20.12.2017		Малое предприятие
4	ООО «Энергия Севера»	7604255124	760401001	92,8933 6	109,61 416		2 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.10.2017	20.12.2017		Малое предприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**