Техническое задание

на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по земельным участкам

1.Цель и назначение работ:

Организация и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков.

2. Объём работ:

Наименование объекта: Земельный участок
Место нахождения: Архангельская область, Верхнетоемский район
Объем работ: изготовление межевого плана и землеустроительного дела

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Изготовление межевого плана на земельный участок и землеустроительного дела по описанию местоположения границ охранной зоны ВЛ-10 кВ «Север» и постановка на кадастровый учет**	Шт.	1	Протяженность примерно 27 км
2	**Изготовление межевого плана на земельный участок и землеустроительного дела по описанию местоположения границ охранной зоны ВЛ-0,4 кВ «Север» и постановка на кадастровый учет**			Протяженность примерно 1,2 км

3.Основные технические требования:

Работы выполнить в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4. Правила контроля и приёмки работ:

Работы производить по проекту производства работ и по графику производства работ разработанных подрядчиком и согласованных заказчиком.

Руководитель работ совместно с комиссией «Заказчика» осуществляет приёмку выполненных работ.

Сдача результата работ «Подрядчиком» и их приёмка «Заказчиком» оформляются актом сдачи-приёмки работ, подписанным обеими сторонами. В случае выявления недостатков в работе Подрядчика, Заказчиком оформляется перечень замечаний, необходимых для устранения силами Подрядчика без увеличения стоимости работ и в кратчайшие сроки.

5. Условия производства работ:

Перед производством работ подрядчик согласовывает объем работ.

Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ и несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения инвентарного имущества и конструктивных элементов здания.

6. Безопасность работ.

Производство ремонтных работ должно осуществляться силами специализированной организации. При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

7. Планируемый срок выполнения работ:

Планируемый срок выполнения работ: май-август 2015 г.

8. Гарантии исполнителя работ

Гарантийный срок выполнения работ устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник ДПО О.Д.Рудакова

Исп.Телицына Е.Н.
(81837)41088