УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«____» _____ 2017 г.

# Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№13/2-07/645

20.11.2017

**1. Общая информация о закупке:**

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 43.2

ОКПД: 43.2

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании Служебной записки Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» № МР2/1-14/08 от 16.10.2017 «О закупке СМР» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №15-01518К/17 от 16.06.2017 с Сухановым В.А.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Альтернатива-СЕРВИС»;
2. ООО «СтройЭнергоСети»;
3. ООО «Электропромсервис».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 25 октября по 15 ноября 2017 года.

**2. Основная информация, изложенная в запросе:**

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента подписания договора на СМР.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 283,44 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т. ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) (ИП 001-13-2-03.31-1333) для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

**3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.**

**4. Итог закупки:**

На участие в простой закупке поступило только одно предложение, на основании п. 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно, а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) предлагается признать победителем простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) для нужд филиала «ПАО МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Комиссия приняла решение заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Альтернатива-СЕРВИС» (ИНН 2904019175), на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017) для нужд филиала «ПАО МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Стоимость договора: 283 440 (Двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек без НДС, 334 459 (Триста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 20 копеек с НДС.

Срок выполнения работ: Два месяца с момента подписания договора, с учетом времени работы приемочной комиссии, но не позднее 30.12.2017 г.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

**Технический секретарь**
**Начальник ОКЗ УЛиМТО** **С.В. Лобов**

Приложение к аналитической записке

От 20.11.2017 №13/2-07/ 645

**Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки**

**Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту** «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ-10 322-01 Пермогорье в д. Мордановская Красноборского района Архангельской области (Суханов В.А. 15-01518К/17 от 16.06.2017)» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

| № п/п | Наименование участников, подавших заявки | ИНН | КПП | Цены заявок, тыс. руб. | | Сроки выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика (ДД.ММ.ГГГГ) | Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ) | | | Условия оплаты | Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | без НДС | с НДС | | | | | | |
| 1 | ООО «Альтернатива-СЕРВИС» | 2904019175 | 290401001 | 283,44 | 334,4592 | 2 месяца с момента подписания договора на СМР | 2 месяца с момента подписания договора на СМР | с момента подписания | до 30.12.2017 | Не позднее 30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ | Микропредприятие |
| 2 | ООО «Энергосфера» | 2901252374 | 290101001 | Получен отказ от участия | | | | | | | Микропредприятие |
| 3 | ООО «СтройЭнергоСети» | 3525262192 | 352501001 | Получен отказ от участия | | | | | | | Малое предприятие |
| 4 | ООО «Электропромсервис» | 3525096668 | 352501001 | Получен отказ от участия | | | | | | | Малое предприятие |

**Технический секретарь**
**Начальник ОКЗ УЛиМТО** **С.В.Лобов**