УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«_9_» августа 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/350 03.08.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 71.12 (Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях)

ОКПД2: 71.12 (Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги)

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма производственного отделения «Архангельские электрические сети» №МР2/1-1/08-21/872 от 03.07.2018 «О согласовании внеплановой закупки ПИР», в связи с необходимостью исполнения обязательств по договорам технологического присоединения 15-01211А/18 от 23.05.2018 с ООО "Архинвестресурс" и 15-03254А/17 от 06.12.2017 с ООО "Строй Технология".

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Элфак»,
2. ООО «Энергостойпроект»,
3. ООО "ПоморКом".

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 25.07.2018 по 01.08.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 3 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **416,16927 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение проектно-изыскательских работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Элфак» (ИНН 2921005285).**

Принято решение заключить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Элфак» (ИНН 2921005285),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 143000 (Сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 25740 (двадцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, всего с НДС 168740 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 3 месяца с момента подписания договора на ПИР.

Дата начала выполнения проектно-изыскательских работ: 20.08.2018.

Дата окончания выполнения проектно-изыскательских работ: 20.11.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **С.В. Лобов**

03.08.2018

Приложение к аналитической записке

от 03.08.2018 № 13/2-07/350

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018)» (ИП 000-11-2-03.31-2602 (3888)) «Строительство КЛ-0,4 кВ с заменой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г.Архангельске (ООО «Строй Технология», 15-03254А/17 от 06.12.2017)» (ИП 009-11-2-03.31-2603 (3892)) для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Поморком»	2901258263	290101001	360,00	424,80	3 месяца с момента подписания договора на ПИР	3 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.08.2018	20.11.2018	30 календарных дней	Микропредприятие
2	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	143,00	168,74		3 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.08.2018	20.11.2018	30 календарных дней	Микропредприятие
4	ООО «Энергостройпроект»	2901129363	290101001	310,00	НДС не облагается		3 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.08.2018	20.11.2018	30 календарных дней	Микропредприятие

Технический секретарь **С.В. Лобов**

03.08.2018