УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов/

«_18_» ____11_____ 2014г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы разработки.
3. Характеристика объекта работ.
4. Состав документации.
5. Особые условия.
6. Срок выполнения работ.
7. Исходные данные для разработки документации.
8. Требования к подрядной организации.
9. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно - допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999г.
- Федеральный закон « Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
- Постановление Правительства РФ № 182 от 02.03.2000г. «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ».
- Постановление Правительства РФ № 183 от 02.03.2000г. «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».
- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- СанПиН. 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2 Этапы разработки

2.1 Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух необходимо разработать для подразделений производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее ПО ВЭС): Вельский РЭС, Устьянский РЭС, Шенкурский РЭС, Виноградовский РЭС.

2.2 Организация проведения экспертизы проекта со всеми заинтересованными надзорными органами с получением положительного экспертного заключения.

2.3 Устранение выявленных в ходе экспертизы замечаний в проекте.

3 Характеристика объекта работ

Ремонтно-производственные базы расположены адресу:

Вельский РЭС – 165150, Архангельская область, г.Вельск, ул.Шоссейная, 3а, 5а.

Устьянский РЭС – 165210, Архангельская область, п.Октябрьский, ул.Подгорная, д.7

Шенкурский РЭС – 165160, Архангельская область, г.Шенкурск, кв.Энергетиков.

Виноградовский РЭС, 164470, Архангельская область, Виноградовский район, д. Н.Чажестрово, кв. Энергетиков, д.1.

Объем работ:

- по Вельскому РЭС следующие источники загрязнения: кузница, сварочные посты -2 шт. (ВРЭС и СМиТ), пункты по зарядке аккумуляторов – 2 шт. (СПС, СМиТ), агрегаты резервного питания на подстанциях (ПС Благовещенск, ПС Кокшеньга), цех деревообработки, теплые стоянки при подстанциях (ПС Липовка, ПС Долматово, ПС Благовещенск, ПС Солга, ПС Кокшеньга) – 5 шт., теплые стоянки на базе ВРЭС – 2 шт., здание стояночных боксов при РПБ, здания РММ (с гаражами) при РПБ – 3 шт.

- по Устьянскому РЭС следующие источники загрязнения: сварочный пост РЭС, теплая стоянка при РПБ РЭС, пункт по зарядке аккумуляторов при РПБ, теплые стоянки при подстанциях (ПС Заячерецкая, ПС Илеза, ПС Дмитриево) – 3 шт., гараж при ПС Бестужево, агрегат резервного питания ПС Заячерецкая.

- по Шенкурскому РЭС следующие источники загрязнения: сварочный пост РЭС, пункт по зарядке аккумуляторов при РПБ, гараж РЭС, теплые стоянки при РПБ РЭС-2шт., гараж при подстанции Ровдино, агрегаты резервного питания на подстанциях (ПС Ровдино, ПС У-Паденьга, ПС Шеговары, ПС Шенкурск) – 4 шт.

- по Виноградовскому РЭС следующие источники загрязнения: сварочный пост РЭС, гараж РЭС – 2 шт., пункт по зарядке аккумуляторов при РПБ, гаражи при подстанциях (ПС Рочегда, ПС Терентьевская) – 2 шт., теплые стоянки при подстанции Игнатьевская и при РПБ РЭС, п.Осиново (3 шт.), агрегат резервного питания на подстанциях (ПС Игнатьевская, ПС Терентьевская, ПС Родионовская, ПС Важская) – 4 шт., аккумуляторная батарея тип СН-180 ПС Рочегда, аккумуляторная батарея тип 6 OpzS600 «Hopreck» ПС Дв.Березник

4 Состав документации

4.1 Разработанную документацию до проведения экспертизы в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ПО ВЭС для последующего утверждения.

4.2 Итоговую проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader.

5 Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Организация-разработчик получает все необходимые экспертные заключения и согласования от всех заинтересованных организаций от имени Заказчика на основании доверенности.

6 Срок выполнения работ: 1 - 3 квартал 2015г.

7 Исходные данные для разработки проекта

7.1 Сроки подготовки исходных данных и передачи их Заказчиком организации-разработчику определяются договором на разработку документации.

8 Требования к подрядной организации

8.1 Наличие свидетельства о допуске на выполнение данного вида работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО);

8.2 Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ;

8.3 Наличие квалифицированного персонала;

8.4 Опыт выполнения аналогичных работ;

8.5 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

9 Гарантии подрядной организации

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению проекта ПДВ в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2 Исполнитель работ должен гарантировать своевременность исполнения работ по договору.

9.3 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

Заместитель главного инженера-
начальник ПТО А.Н.Лазута

Согласовано:
Инженер 1категории ОПК
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» Е.С.Скалина

Составил: инженер ПТО (Миронова Н.С.)
(81836) 4-02-38