УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.В. Зубков
«31» октября 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/504 31.10.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 42.22 (Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями)

ОКПД2: 42.22 (Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи)

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма производственного отделения «Архангельские электрические сети» №МР2/1-1/08-21/1270 от 01.10.2018 «О проведении внеплановой закупки», в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №15-00407А/17 от 05.06.2017 с ЗАО «ПСФ «Инстрой».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «ЭнергоСфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Электросети»;

7. ООО «Энерком-строй»;
8. ООО «Строймонтаж»;
9. ООО «Энергия Севера»;
10. ООО «Архпромэлектро»;
11. ООО «Стройдвинсервис»;
12. ООО «Версус-М»;
13. АО «Электромонтаж».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 12.10.2018 по 18.10.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения строительно-монтажных работ: не позднее 20.12.2018.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **416,17 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение строительно-монтажных работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ИП Крылов Е.С. (ИНН 290401393506).**

Принято решение заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ИП Крылов Е.С. (ИНН 290401393506),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 400 (Четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: не позднее 20.12.2018.

Дата начала выполнения строительно-монтажных работ: 01.11.2018.

Дата окончания выполнения строительно-монтажных работ: 20.12.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **С.В. Лобов**

31.10.2018

Приложение к аналитической записке

от 31.10.2018 № 13/2-07/504

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-10/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 ЗАО ПСФ Инстрой) (2 МВА)» (ИП 000-11-2-03.31-2089) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ИП Крылов Е.С.	290401393506	–	400,0	не облагается	не позднее 20.12.2018	не позднее 20.12.2018	01.11.2018	20.12.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ	ИП
2	ООО «Помор Энерго»	2901237714	290101001	415,675	490,4965		не позднее 20.12.2018	01.11.2018	20.12.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ	Малое предприятие

Технический секретарь **С.В. Лобов**

31.10.2018