УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«10» апреля 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/178 10.04.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 23.51

ОКПД2: 23.51.1

Решение о проведении простой закупки на поставку цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма ПО «Вельские электрические сети» №МР2/1-2/08-16/1366 от 19.03.2018, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18Т0312020, номер лота 0164), в связи с необходимостью проведения ремонта зданий ПО ВЭС.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ИП Черных О.Е., г. Вельск
2. ООО «Строймаркет», г. Вельск
3. ООО «SATA», г. Санкт-Петербург
4. ООО «Кромэкс», г. Санкт-Петербург

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 29.03.2018 по 03.04.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: поставка цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: апрель-май 2018 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **102,15 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на поставку цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Кромекс» (ИНН 7804565620).**

Принято решение заключить договор на поставку цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Кромекс» (ИНН 7804565620),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 108 483 (Сто восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС 16 548 (Шестнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 30 копеек.

Дата начала поставки: 23.04.2018 г.

Дата окончания поставки: 31.05.2018 г.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

12.04.2018

Приложение к аналитической записке

от 10.04.2018 № 13/2-07/178

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки
Наименование закупки: поставка цемента для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «Кромекс	7804565620	781401001	91,935	108,483	Апрель-май 2018 г.	Апрель-май 2018 г.	23.04.2018	31.05.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «Балтприбор»	7804146299	780401001	101,476	119,742		Апрель-май 2018 г.	23.04.2018	31.05.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
3	ООО «САТА»	7810676199	784201001	182,508	215,359		Апрель-май 2018 г.	23.04.2018	31.05.2018	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
4	ООО «СИЗ»	2901226416	290101001	99,993	117,992		Апрель-май 2018 г.	23.04.2018	31.05.18	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
5	ООО «Спецэнергосервис»	7814170290	781401001	100,034	118,04		Апрель-май 2018 г.	23.04.2018	31.05.18	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**