УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«10» мая 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/229 04.05.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 16.23

ОКПД2: 16.23.11

Решение о проведении простой закупки на поставку блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма ОМТО ПО «АЭС» 01.03.2018 № МР2/1/07-24/257, в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18Т0312020, номер лота 0114), в связи с необходимостью выполнения производственной программы 2018 года.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архпрофиль Плюс» (письмо от 19.03.2018 № 07-24/2677);
2. ООО «Завод окон» (письмо от 19.03.2018 № 07-24/2677;
3. ИП Закатаев Н.С. (ТМ «Домино Плюс») (письмо от 19.03.2018 № 07-24/2677)
4. АО «Архгражданреконструкция» (письмо от 19.03.2018 № 07-24/2677)
5. ООО «Архангельский Завод Оконных Технологий» (письмо от 19.03.2018 № 07-24/2677)

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 07.03.2018 по 16.03.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: поставка блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: в течение 2018

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **116,914 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Участники ООО «Завод окон», ООО «Архангельский Завод Оконных технологий», АО «Архгражданреконструкция» готовы осуществить поставку на условиях предоплаты, что не соответствует требованиям заказчика.

Наилучшее коммерческое предложение на поставку блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Архпрофиль Плюс» (ИНН 2901261523).**

Принято решение заключить договор на поставку блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Архпрофиль Плюс» (ИНН 2901261523),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 8 557 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

Дата начала поставки: 15.05.2018.

Дата окончания поставки: 31.12.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**
07.05.2018

Приложение к аналитической записке

от 10.04.2018 № 13/2-07/229

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: поставка блоков оконных и фурнитуры к ним для нужд ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Начало	Окончание		
1	ООО «Архпрофиль Плюс»	2901261523	290101001	47,542	56,100	В течение 2018 года	15.05.2018	30.06.2018	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «Завод окон»	2901150943	290101001	37,399	44,131		14 дней с момента внесения предоплаты	14 дней с момента внесения предоплаты	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Малое предприятие
3	ООО «Архангельский Завод Оконных технологий»	2901132743	290101001	46,297	54,631		20 дней с момента оплаты заказа	20 дней с момента оплаты заказа	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
4	АО «Архграждан реконструкция»	2901030646	292601001	67,020	79,083		20 дней с момента оплаты заказа	20 дней с момента оплаты заказа	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Среднее предприятие
5	ИП Закатаев Н.С.	292006142470	-	Отказ от участия в закупке						

Технический секретарь **С.В. Лобов**