УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«15» марта 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/130 06.03.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД: 71.12

ОКПД 2: 71.12

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании служебной записки ОКС филиала «Архэнерго» «О проведении внеплановой закупки» в связи с необходимостью исполнения требований акта-предписания филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 26.08.2016 № АП СЗ-086/16-ЦП (пункт 25).

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О закупке ПИР» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Инерджи»,
2. ООО «ДизайнПроектСтрой».
3. ООО «ВПСК»,
4. ООО «Энергоинжиниринг».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 19 февраля по 26 февраля 2018 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского

РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Срок выполнения работ: с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД, но не позднее 30.09.2018 года в соответствии с техническим заданием.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 221,16 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т. ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Заявка участника ООО «Инженерный центр «Энергосервис» была отклонена т.к. согласно информации, указанной в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, в связи с этим не соответствует требованиям закупочной документации.

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" представлено **ООО «Инерджи» (ИНН 5406772247).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Инерджи» (ИНН 5406772247)**, на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Стоимость договора: 251 340 (Двести пятьдесят одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 38 340 (Тридцать восемь тысяч триста сорок рублей) 00 копеек.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД, но не позднее 30.09.2018 года в соответствии с техническим заданием.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14) и на основании выставленного счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ филиала **С. В. Лобов**
14.03.2018

Приложение к аналитической записке
от 06.03.2018 № 13/2-07/130

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Григорово» Котласского РЭС, д. Григорьево Котласский район Архангельской области (1 шт.)", "Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС «Уфтюга» Черевковского РЭС д. Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.)" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Сроки выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика (ДД.ММ.ГГГГ)	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «Инерджи»	5406772247	540601001	213	251,34	с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД, но не позднее 30.09.2018 года в соответствии с техническим заданием	с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД, но не позднее 30.09.2018 года	с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД	не позднее 30.09.2018 года	В течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и на основании выставленного счета-фактуры	Микро предприятие
2	ООО «ДизайнПроект Строй».	2904026398	290401001	215,00	НДС не облагается		с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД, но не позднее 30.09.2018 года	с момента подписания договора с учетом времени согласования ПСД	не позднее 30.09.2018 года		Микро предприятие
3	ООО «ВПСК»	3525294420	352501001	Поступил отказ от участия в закупке							

Технический секретарь
Начальник ОКЗ филиала **С.В. Лобов**