УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«26» февраля 2019 г.

Аналитическая записка по сравнению цен

г. Архангельск

№ 13/2-05/38 20.02.2019

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка не относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 74.90.5 (Предоставление консультационных услуг в области экологии)

ОКПД2: 74.90 (Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки)

Решение о проведении сравнения цен на оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании письма от 05.02.2019 № МР2/1-1/12-05/130, в соответствии с планом закупок на 2019 год (номер закупки в АИЗ УЗД 19Т0731020, номер лота 0776), в связи с необходимостью соблюдения требований Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и получения разрешительных документов на сброс сточных вод в водный объект – ручей Кузнецов.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным протоколом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2018 № 304/17, было проведено сравнение цен.

Уведомления о закупке «О проведении сравнения цен» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Региональный экологический центр «Петрохим-технология», г. Санкт - Петербург;
2. ООО «ЭкоАрхитектура», г. Екатеринбург;
3. ООО «Экологический центр», г. Архангельск

Дополнительно уведомление о проведении сравнения цен было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 12.02.2019 по 18.02.2019.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Срок выполнения работ: апрель - декабрь 2019 года

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **250 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг

цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке оказанных услуг, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на оказание услуг приложены к уведомлению о закупке способом сравнение цен.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения сравнения цен, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" предоставлено **ООО «Экологический центр» (ИНН 2901121710).**

Принято решение заключить договор на оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" с **ООО «Экологический центр» (ИНН 2901121710),** на следующих условиях:

Предмет договора: оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Стоимость договора: 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Дата начала выполнения работ: апрель 2019.

Дата окончания выполнения работ: декабрь 2019.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета. Условия оплаты указаны в соответствии с п.14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**
25.02.2019

Приложение к аналитической записке

от 20.02.2019 № 13/2-05/38

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения сравнения цен

Наименование закупки: оказание услуг по разработке проекта НДС Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенный участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «Региональный экологический центр «Петрохим-технология»	7810311423	781401001	245,00	294,00	Апрель-декабрь 2019 года	Апрель-декабрь 2019 года	01.04.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета	Малое предприятие
2	ООО «Экологический центр»	2901121710	290101001	210,00	210,00		Апрель-декабрь 2019 года	01.04.2019	31.12.2019	в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета	Микро предприятие
3	ООО ЭкоАрхитектура	6672326540	667201001	Получен отказ от участия в закупке							

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**