РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД

Мурманский филиал
ПАО "МРСК Северо-Запада"

ПРОТОКОЛ

п. Мурмаши Мурманской обл. № 7/10-2

рассмотрения первых частей заявок участников

Дата составления протокола: «11» декабря 2019 года

Дата подписания протокола: «12» декабря 2019 года

Наименование закупки:
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по транспортной перевозке рабочих ОГП ПО "ЦЭС" для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Начальная цена:	**693 720,00 руб. НДС не облагается**
Сроки выполнения работ:	Январь-Декабрь 2020
Условия оплаты:	Для МСП - в течение 30 календарных дней с момента подписания Актов об оказании Услуг и на основании выставленных счетов. Для НЕ МСП - в течение 85 календарных дней с момента подписания Актов об оказании Услуг и на основании выставленных счетов.
Основание:	Протокол ЦКК № 68 от 12.11.2019
ОКВЭД2:	49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
ОКПД2:	49.3 - Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
Номер АИС УЗД:	19К0731050 лот 0362
Номер позиции в ПЗ:	3234
ЭТП Росэлторг / ЕИС:	31908565316

Голосующие заочно:
Председатель Закупочной комиссии:
Арасланов М.М. – заместитель директора по инвестиционной деятельности Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада».
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Михайлов А.Р.– заместитель главного инженера, начальник управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада».
Члены Закупочной комиссии:
Минченко Д.А. – главный специалист отдела организации закупок ПАО «МРСК Северо – Запада».
Сарычева Ю.Г. – начальник управления логистики и МТО Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада».
Кузнецов А.А. – заместитель директора по безопасности Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада»;
Касько М.В. – начальник управления правового обеспечения и управления собственностью Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада»;

Алтухов К.А. – начальник отдела логистики управления логистики и МТО Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада».
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Чернова Е.В. – инженер отдела логистики управления логистики и МТО Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада».

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжением Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от «25» ноября 2019 года № 294р.
В состав Закупочной комиссии входит 8 (восемь) человек.
Приняли участие в заочном голосовании 8 (восемь) членов Закупочной комиссии с правом голоса.
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О вскрытии электронных конвертов с заявками участников
Вскрытие электронных конвертов с заявками участников было осуществлено в присутствии членов Закупочной комиссии.
Дата и время начала процедуры вскрытия электронных конвертов с заявками участников:
11 часов 00 мин. (время московское) **11 декабря 2019 года.**

В электронных конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса котировок:

№	Наименование участника закупки и его юридический адрес	Предмет и его общая цена заявки на участие в закупке
1.	**Заявок от участников не поступало**	

2. О признании запроса котировок несостоявшимся
В связи отсутствием заявок участников, предлагается признать запрос котировок по данному лоту несостоявшимся на основании п. 7.5.1 а). Единого Стандарта Закупок ПАО «Россети»:
а) если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

3. О дальнейшей закупке услуг по транспортной перевозке рабочих ОГП ПО "ЦЭС" для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Инициатору закупки провести анализ причин признания закупки несостоявшейся, при необходимости внести изменения в техническое задание и иные параметры закупки (начальная цена лота, сроки оказания услуг и т.д.) и вынести на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вопрос о дальнейшем проведении закупки.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос котировок несостоявшимися.
2. Провести анализ причин признания закупки несостоявшейся, при необходимости внести изменения в техническое задание и иные параметры закупки (начальная цена лота, сроки оказания услуг и т.д.) и вынести на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вопрос о дальнейшем проведении закупки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 8 Членов Закупочной комиссии;
«против» — Членов Закупочной комиссии;

«воздержалось» ___ Членов Закупочной комиссии;
не приняло участие в голосовании ___ Членов Закупочной комиссии;

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии М.М.Арасланов

Член Закупочной комиссии: К.А. Алтухов

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Е.В.Чернова

Протокол совещания

Зарегистрирован

Рег.номер: 336пзк	**Дата регистрации:** 12.12.2019
Подписавшее лицо: Арасланов М. М. Заместитель директора по инвестиционной деятельности ПАО МРСК Северо-Запада	
Краткое содержание: Протокол 7/10-2_нет участников (Перевозка персонала ОГП)	

История согласования документа

Этап - 1

ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Кузнецов А. А. ПАО МРСК Северо-Запада	Заместитель директора по безопасности	Заместитель директора по безопасности	Согласовано	11.12.2019 12:02:04
Михайлов А. Р. (И.О. Исаев И. А.) ПАО МРСК Северо-Запада	Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления	Управление технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства	Согласовано	11.12.2019 12:36:56
Касько М. В. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник управления	Управление правового обеспечения и управления собственностью	Согласовано	11.12.2019 16:23:09
Сарычева Ю. Г. ПАО МРСК Северо-Запада	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	11.12.2019 15:25:19
Минченко Д. А. ПАО МРСК Северо-Запада	Главный специалист	Отдел организации закупок	Согласовано	11.12.2019 17:01:45

Прочие резолюции по документу

Выдал	Дата выдачи	Исполнитель	Отв. исп.	Контрольный срок	Срок исп.	Содержание

Связанные документы

Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи

Комментарии

Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания

История

Событие	Статус	Этап	Итерация	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
Создан	Создано			Чернова Е.В. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:29:46		

Оформление	Завершено			Пашенцева Л.К. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:31:32	11.12.2019 11:55:13	11.12.2019 11:55:17
Согласование	Согласовано	1	1	Михайлов А.Р. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:55:18	11.12.2019 12:36:53	11.12.2019 12:36:56
Согласование	Согласовано	1	1	Сарычева Ю.Г. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:55:18	11.12.2019 15:25:17	11.12.2019 15:25:19
Согласование	Согласовано	1	1	Минченко Д.А. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:55:18	11.12.2019 17:00:40	11.12.2019 17:01:45
Согласование	Согласовано	1	1	Касько М.В. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:55:18	11.12.2019 16:23:06	11.12.2019 16:23:10
Согласование	Согласовано	1	1	Кузнецов А.А. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 11:55:18	11.12.2019 12:02:01	11.12.2019 12:02:04
Печать	Завершено			Пашенцева Л.К. ПАО МРСК Северо-Запада	11.12.2019 17:01:47	12.12.2019 07:25:18	12.12.2019 07:25:19
Подписание	Завершено			Пашенцева Л.К. ПАО МРСК Северо-Запада	12.12.2019 07:25:20	12.12.2019 07:25:52	12.12.2019 07:25:54
Зарегистрирован	Завершено			ASUD_SZ	12.12.2019 07:25:57		

Идентификатор: 0900092983f823c3