УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«_5_» _февраля_ 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№13/2-07/38 30.01.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6кВ. Архангельская обл., г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17)» ИП № 000-14-1-03.13-1103

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: **71.12**

ОКПД2: **71.12**

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6кВ. Архангельская обл., г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17)» ИП № 000-14-1-03.13-1103 было принято на основании Служебной записки ОКС филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго» № МР2/1-14/-08/3122СЗ от 26.12.2017 «О проведении внеплановой закупки», в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам по факсу и электронной почтой:

1. ООО «ВПСК», № 08-12/120 от 17.01.2018 г.;
2. ООО «ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС», 08-12/121 от 17.01.2018 г.;
3. ООО «Строиэнергосети», № 08-12/122 от 17.01.2018 г.;
4. ООО «Энергостройпроект», № 08-12/123 от 17.01.2018 г.;
5. ООО «Энерком-Строй», № 08-12/124 от 17.01.2018 г.;

Уведомление о простой закупке было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 17 января по 23 января 2018 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл. г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990-П/15 от 07.08.17" (ИП № 000-14-1-03.13-1103)

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **137,26 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентах по данному виду работ.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ;

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению, к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл. г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990-П/15 от 07.08.17" (ИП № 000-14-1-03.13-1103) предоставлено **ООО «Элфак», (ИНН 2921005285).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **«Элфак», (ИНН 2921005285),** на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл. г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990-П/15 от 07.08.17" (ИП № 000-14-1-03.13-1103)

Стоимость договора: 134 166 (сто тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Дата начала выполнения работ: с момента подписания договора

Дата окончания выполнения работ: три месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени на согласование проектно-сметной документации

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**

30.01.2018

Приложение к аналитической записке
от 30.01.2018 № 13/2-07/38

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: Выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл. г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990-П/15 от 07.08.17" (ИП № 000-14-1-03.13-1103)

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Энергия Севера»	7604255124	760401001	137,260	161,9668	Три месяца с момента подписания Договора на ПИР	Три месяца с момента подписания Договора на ПИР	13.02. 2018	13.05. 2018	в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и на основании выставленного счета-фактуры	Малое предприятие
2	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	113,700	134,166		Три месяца с момента подписания Договора на ПИР	13.02. 2018	13.05. 2018		Микро предприятие
3	ООО «Стройэнергосети»»	3525262192		Получен отказ от участия							Малое предприятие
4	ООО Вологдаэнергокомплекс	3525262001	352501001	Получен отказ от участия							Малое предприятие
5	ООО «ВПСК»	3525294420	352501001	Получен отказ от участия							Малое предприятие
6	ООО «Энерком-Строй»	2901089400	290101001	Получен отказ от участия							Малое предприятие
7	ООО «Энергостройпроект»	2901129363	290101001	Получен отказ от участия							Микро предприятие

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С. В. Лобов**