УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«___23.05___» 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/194

15.05.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка стропов для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка не относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: **25.93**
ОКПД2: **25.93**

Решение о проведении простой закупки на поставку стропов, для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании утверждённого плана закупок на 2017 год, в связи с необходимостью проведения работ по замене опор ЛЭП и оборудования ПС.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. Производственно-коммерческая фирма «Авангард», г. Москва;
2. «Энком», г. Санкт-Петербург;
3. ЗАО «Кромэкс Плюс», г. Санкт-Петербург;
4. ООО «Р-Системс», г. Санкт-Петербург;
5. ООО Завод Универсального Машиностроения «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», г. Новосибирск;
6. ООО «Леотек-Грузохват», г. Санкт-Петербург;
7. Компания «РОМЕК», г. Нижний-Новгород;
8. Компания ООО «Канта Плюс», г. Москва;
9. Компания «Партнер Стройсервис», г. Москва

Дополнительно уведомление о простой закупке было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 25 апреля по 2 мая 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования закупки: поставка стропов для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: апрель-май 2017 года.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: в течение 85 календарных дней с момента поставки;

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Предложение, поступившее от ООО «ПКФ АВАНГАРД», наименьшее по стоимости, но условия оплаты не соответствуют требованиям Заказчика (товар отпускается по факту прихода денег на р/с).

Оборудование, отраженное в предложении ООО «ПО КАНПРО», не соответствует требованиям утвержденного технического задания. В техническом задании указан строп 2СК 2,5/3000 (звено Ов. 2-10) в предложении поставщика – 2СК 2,50т/3,00м (звено 3,15тн 1-10 18х135х75 SLR091).

Наилучшее коммерческое предложение на поставку стропов, для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», соответствующее техническому заданию, предоставлено **ЗАО «Кромэкс Плюс» (ИНН 7802109735).**

Принято решение заключить договор на поставку стропов с **ЗАО «Кромэкс Плюс» (ИНН 7802109735)** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка стропов для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 97 475 (Девяносто семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 14 869 (Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 07 копеек.

Дата начала поставки: май 2017 г.

Дата окончания поставки: 31.05.17 г.

Условия оплаты: течение 85 календарных дней с даты передачи продукции Покупателю, подписания акта приема-передачи, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**

15.05.2017

Приложение к аналитической записке
от 15.05.2017 № № 13/2-07/194

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой / мелкой закупки

Наименования закупки: поставка стропов для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

№ п/п	Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ЗАО «Кромэкс Плюс»	7802109735	781401001	82,60597	97,47504	Май 2017	-	15.05.17	31.05.17	85 календарных дней	Нет
2	ООО «Курссервис»	3525339430	352501001	92,865	109,5807		В течение 30 календарных дней	15.05.17	31.05.17	85 календарных дней	Да
3	ООО «ПО КАНПРО»	5027227199	502701001	79,90507	94,28799		-	15.05.17	31.05.17	85 календарных дней	Да
4	ООО «ПО ТИТАН»	9705051000	770501001	171,67982	202,5822		-	15.05.17	31.05.17	85 календарных дней	Да
5	ООО «ПКФ АВАНГАРД»	7733187930	773301001	77,26196	91,1691		-	15.05.17	31.05.17	Предоплата 100%	Да

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**