УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по экономике и финансам
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____ А.В. Зубков
«_7_» _ноября_ 2018 г.

# Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/570 01.11.2018

**1. Общая информация о закупке:**

Наименование закупки: поставка набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка не относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 27 (Производство электрического оборудования)

ОКПД2: 27 (Оборудование электрическое)

Решение о проведении простой закупки на поставку набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма УКС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» №МР2/1/14-08/2735СЗ от 10.10.2018, в связи с необходимостью обеспечения службы изоляции и защиты от перенапряжений необходимым диагностическим оборудованием.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. АО «Аквилон» №21/2-12/7500 от 11.10.2018;
2. ООО «Промресурс» №21/2-12/7500 от 11.10.2018;
3. ООО «Элприз» №21/2-12/7500 от 11.10.2018;
4. ООО «Виалайт» №21/2-12/7500 от 11.10.2018;
5. ООО «Бук» №21/2-12/7500 от 11.10.2018;

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 23.10.2018 по 29.10.2018.

**2. Основная информация, изложенная в запросе:**

Наименование закупки: поставка набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: до 20.12.2018 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **171,46547 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 85 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

**3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.**

**4. Итог закупки:**

Наилучшее коммерческое предложение на поставку набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Виалайт» (ИНН 7806333470).**

Принято решение заключить договор на поставку набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Виалайт» (ИНН 7806333470),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 199 223,95 (Сто девяносто девять тысяч двести двадцать три) рубля 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) 30 390,09 (Тридцать тысяч триста девяносто) рублей 09 копеек.

Срок поставки: до 20 декабря 2018 года.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета. Условия оплаты указаны в соответствии с п.14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Технический секретарь**
**Начальник ОКЗ** **С.В. Лобов**
06.11.2018

Приложение к аналитической записке

от 01.11.2018 № 13/2-07/570

**Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки**

**Наименование закупки: поставка набора для монтажа кабеля СПЭ Haupa 200522 (1шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».**

| № п/п | Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты) | ИНН | КПП | Цены заявок, тыс. руб. | | Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика | Срок поставки, предложенные участником | Условия оплаты | Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | без НДС | с НДС | | | | |
| 1 | ООО «Виалайт» | 7806333470 | 780601001 | 168,83386 | 199,22395 | До 20.12.2018 | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Покупателя | в течение 85 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке товара и на основании выставленного счета | Микро предприятие |
| 2 | ООО «Бук» | 5052014518 | 505001001 | Отказ от участия в закупке | | | | | |
| 3 | ООО «Промресурс» | 3525296473 | 352501001 | Отказ от участия в закупке | | | | | |

**Технический секретарь**
**Начальник ОКЗ** **С.В. Лобов**