ПРОТОКОЛ № 1/12-4

п. Мурмаши Мурманской обл.

Дата составления протокола: «25» февраля 2019 года

Дата подписания протокола: «28» февраля 2019 года

Наименование закупки:
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по титулу: «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Колэнерго».

Начальная (предельная) цена лота (максимальная цена договора):	45 985 097.11 руб. без НДС / 55 182 116.53 руб. с НДС
Срок выполнения работ:	Март 2019 – Апрель 2019 года
Условия оплаты работ:	Для Участников, **относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства** - оплата текущих платежей производится **не позднее 30 (тридцати) календарных дней** после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату. Для Участников, **не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства** - оплата текущих платежей производится **не позднее 85 (восьмидесяти пяти) календарных дней** после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
Основание проведения закупки:	Протокол ЦКК ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» от 12.02.2019 №06
ОКВЭД2:	35.10.2
ОКПД2:	35.12.10.120
Номер позиции в ПЗ:	268
Номер на ЕИС:	31907518274
Номер на ЭТП:	1184813

Голосующие заочно:
Председатель Закупочной комиссии:
Давыдов С.И. – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Арасланов М.М. – Начальник Управления капитального строительствaа филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;
Члены Закупочной комиссии:
Рябев К.В. – Начальник отдела экслуатации ЛЭП и РС филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;

Сарычева Ю.Г. – начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;
Кузнецов А.А. – заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;
Касько М.В. – начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго»;
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Алтухов К.А. – начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Колэнерго».

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжением филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» от «12» января 2019 года №30р.
В состав Закупочной комиссии входит 7 (семь) человек.
Приняли участие в заочном голосовании 7 (семь) членов Закупочной комиссии с правом голоса.
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ УЧАСТНИКОВ:
Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на запрос котировок Заявками от 19.02.2019 №1/12-2 к рассмотрению приняты 2 Заявки Участников со следующими озвученными основными данными (параметрами):

№	Наименование участника закупки и его юридический адрес	Предмет и его общая цена заявки на участие в закупке	Дата и время регистрации заявки
1.	**ООО «ЭК-Сервис»** 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.28, кор.2 ИНН – 7814102519 КПП – 781401001 Микропредприятие	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 30 декабря 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.	18.02.2019 21:12:21
2.	**ООО "Механизированная колонна 24"** 610018, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Проезжая, д. 40	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка	19.02.2019 11:11:35

	ИНН – 4345013696 КПП – 110101001 Среднее предприятие	(6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 31 мая 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ НА ОТОБОРОЧНОЙ И ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАНЖИРОВКЕ:

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников и предварительной ранжировке от 20.02.2019 №1/12-3 приняты следующие решения:

1. По результатам рассмотрения заявок участников на отборочной стадии признаны соответствующими требованиям закупочной документации и допущены до предварительной ранжировки заявки **2 (двух) участников**, в т.ч.:

1.1. Заявка участника **ООО «ЭК-Сервис»,** с учетом замечаний, выявленных членами экспертной группы, соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

1.2. Заявка участника **ООО "Механизированная колонна 24",** с учетом замечаний, выявленных членами экспертной группы, соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

2. В соответствии с критериями и процедурами оценки заявок участников утверждена следующая **предварительная** ранжировка заявок участников:

№	Наименование участника закупки и его юридический адрес	Предмет и его общая цена заявки на участие в закупке
1.	**ООО «ЭК-Сервис»** 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.28, кор.2 ИНН – 7814102519 КПП – 781401001 Микропредприятие	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 30 декабря 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
2.	**ООО "Механизированная колонна 24"**	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологи-

	610018, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Проезжая, д. 40 ИНН – 4345013696 КПП – 110101001 Среднее предприятие	ческого присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 31 мая 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О результатах проведения переторжки.

Вскрытие конвертов с ценами для переторжки было осуществлено членами Закупочной комиссии.
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценами для переторжки: 10:06 (по московскому времени) «25» февраля 2019 года.
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками: 184355, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, пл. Кирова дом 2, каб. 309
На процедуру переторжки заявок организатору закупки поступили следующие предложения:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Стоимость Предложения участника до процедуры переторжки, руб. с НДС	Стоимость Предложения участника после процедуры переторжки, руб. с НДС
1.	**ООО «ЭК-Сервис»**	**45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС**	**45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС**
2.	**ООО "Механизированная колонна 24"**	**45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС**	**45 894 325,00 руб. без НДС / 55 073 190,00 рублей с НДС**

Закупочной комиссии предлагается признать процедуру переторжки состоявшейся и зафиксировать итоговые предложения заявок участников в соответствии с вышеприведенной таблицей.

2. Об итоговой ранжировке Предложений Участников

2.1. Результаты оценки членов Экспертной группы и Закупочной комиссии с учетом цен, полученных по результатам проведения процедуры переторжки, сведены в Сводный итоговый отчет об оценке предложений на оценочной стадии с учетом проведенной процедуры переторжки.
2.2. В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается провести **итоговую** ранжировку предложений участников конкурса следующим образом:

№	Наименование участника закупки и его юридический адрес	Предмет и его общая цена заявки на участие в закупке
1.	**ООО "Механизированная колонна 24"** 610018, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Проезжая,	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-

	д. 40 ИНН – 4345013696 КПП – 110101001 Среднее предприятие	219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 894 325,00 руб. без НДС / 55 073 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 31 мая 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
2.	**ООО «ЭК-Сервис»** 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.28, кор.2 ИНН – 7814102519 КПП – 781401001 Микропредприятие	Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Общая сумма:** 45 904 325,00 руб. без НДС / 55 085 190,00 рублей с НДС **Срок выполнения работ:** **Начало:** март 2019 года **Окончание:** апрель 2019 года **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев **Срок оферты:** до 30 декабря 2019 года **Условия оплаты:** не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

3. Об определении Победителя запроса котировок

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса котировок заключить Договор с Участником, занявшим первое место в итоговой ранжировке заявок Участников, а именно:

ООО "Механизированная колонна 24"
610018, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Проезжая, д. 40

Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Общая сумма: 45 894 325,00 руб. без НДС / 55 073 190,00 рублей с НДС
Срок выполнения работ:
Начало: март 2019 года
Окончание: апрель 2019 года
Гарантийные обязательства: 36 месяцев
Срок оферты: до 31 мая 2019 года

Условия оплаты: не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

РЕШИЛИ:

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся и утвердить полученные цены участников ООО «АССТРОЙ» и ООО «ВПСК» в качестве окончательных цен предложений.
2. Утвердить итоговую ранжировку предложений Участников.
3. **Признать Победителем запроса предложений и заключить договор с Участником, занявшим первое место в итоговой ранжировке, а именно:**

ООО "Механизированная колонна 24"
610018, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Проезжая, д. 40

Предложение на выполнение работ по титулу «СМР. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы 56,45 км), участок опор ВЛ 150 кВ Л-219/Л-170 и Л-219/Л-160 №№ 28-59 на ПС 150 кВ Белокаменка (6,2733 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Общая сумма: 45 894 325,00 руб. без НДС / 55 073 190,00 рублей с НДС
Срок выполнения работ:
Начало: март 2019 года
Окончание: апрель 2019 года
Гарантийные обязательства: 36 месяцев
Срок оферты: до 31 мая 2019 года
Условия оплаты: не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 7 Членов Закупочной комиссии;
«против» — Членов Закупочной комиссии;
«воздержалось» — Членов Закупочной комиссии;
не приняло участие в голосовании — Членов Закупочной комиссии;

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии С.И.Давыдов

Ответственный секретарь Закупочной комиссии К.А. Алтухов