УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«27» апреля 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/216 24.04.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: поставка металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 25.11

ОКПД2: 25.11

Решение о проведении простой закупки на поставку металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма УЛиМТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» МР2/1/13/1-08/973 СЗ от 03.04.2018 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «САТА»;
2. ООО «Металлист»;
3. ЗАО «Кромэкс Плюс»;
4. ООО «Монолит»;
5. ООО «Строймонтаж».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 06.04.2018 по 11.04.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: поставка металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок поставки: в течение 2018 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **423 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на поставку приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на поставку металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО Кромекс (ИНН 7804565620).**

Принято решение заключить договор на поставку металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО Кромекс (ИНН 7804565620),** на следующих условиях:

Предмет договора: поставка металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 429 709 (Четыреста двадцать девять тысяч семьсот девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 65 548 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 96 копеек.

Дата начала поставки: 01.06.2018.

Дата окончания поставки: 31.12.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**
26.04.2018

Приложение к аналитической записке

от 24.04.2018 № 13/2-07/216

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: поставка металлоконструкций для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «Монолит»	6671014330	667101001	368,89	435,29	До 31.12.18	01.06.2018 - 31.12.2018	01.06.2018	31.12.2018	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Малое предприятие
2	ООО «Металлист»	3525337546	352501001	371,75	438,66	До 31.12.18	01.06.2018 - 31.12.2018	01.06.2018	31.12.2018	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие
3	ООО «Кромекс»	7804565620	780401001	364,16	429,71	До 31.12.18	01.06.2018 - 31.12.2018	01.06.2018	31.12.2018	не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке товара, товарных накладных и получения счета-фактуры	Микро предприятие

Технический секретарь
Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**